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KODY CPV WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE
NR ST. NR KOD CPV NAZWA ROBOT
ST-0.0 STO0.1 45000000-7 Roboty budowlane
ST0.2 45214100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
ST-141 ST 1.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ST1.2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
ST1.3 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
ST14 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
ST-1.2 ST 2.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ST-1.3 ST 341 45262300-4 Betonowanie
ST3.2 45262311-4 Betonowanie konstrukcii
ST 3.3 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
ST 3.4 45262360-2 Cementowanie
ST 35 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
ST-1.4 ST 4.1 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
ST4.2 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
ST 4.3 | 45262670-8 Obrobka metali
ST4.4 | 45262680-1 Spawanie
ST4.5 45262400-5 Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
ST4.6 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
ST4.7 45262110-5 Demontaz rusztowan
ST4.8 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
ST49 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
ST 4.10 | 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
ST 4.11 | 45223211 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
ST 4.12 | 45223220-4 Roboty zadaszeniowe
ST 4.13 | 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
ST 4.14 | 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
ST 4.15 | 45223810-7 Konstrukcje gotowe
ST 4.16 | 45223820-0 Gotowe elementy i cze$ci sktadowe
ST 4.17 | 4522382 -7 Elementy gotowe
ST 4.18 | 45223822-4 Gotowe czesci sktadowe
ST-1.5 ST 5.1 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
ST-1.6 ST6.1 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
ST6.2 45442100-8 Roboty malarskie
ST6.3 45442100-8 Roboty malarskie
ST6.4 | 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin ochronnych
ST6.5 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
ST-1.7 ST7.1 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
ST-1.8 ST 8.1 45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
ST8.2 | 45262350-9 Podtoza
ST8.3 | 45431100-8 Okfadziny posadzkowe
ST84 | 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
ST-1.9 ST 9.1 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
ST9.2 | 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
ST9.3 | 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
ST9.4 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
ST9.5 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
ST 9.6 45421131-1 Instalowanie drzwi
ST9.7 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
ST9.8 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
STWiOR
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0.0 ]
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
ST 0.1 45000000-7 Roboty budowlane
ST 0.2 45214100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: ” Budowa tacznika komunikacyjnego
przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie
dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

DANE TECHNICZNO - EKONOMICZNE:

Parametry liczbowe LACZNIK KOMUNIKACYJNY
Powierzchnia zabudowy: 60,17 m2
Powierzchnia uzytkowa ( catkowita) 55,84 m2
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 368,34 m2
Kubatura netto budynku: ok. 173,00 m3

llos¢ kondygnacji podziemnych

llos¢ kondygnacji naziemnych

1 kondygnacje

Wysokos¢ kondygnacii: 345-4,15m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL1I
Wymagana kasa odpornosci ogniowej budynku: D
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu 0k.3,75m
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku:

Grupa wysoko$ci: Niski( N)
Diugo$¢ budynku: 17,90-18,30 m
Szerokos¢ budynku: 3,30m

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ WYMIENIONYMI
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

NR NAZWA ROBOT

ST -00.00 Wymagania ogélne

ST-1.01. Roboty rozbiérkowe

ST-1.02. Roboty ziemne

ST-1.03. Roboty betonowe

ST-1.04. Konstrukcje stalowe

ST-1.05. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
ST -1.06. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
ST-1.07. Roboty izolacyjne

ST-1.08. Roboty posadzkarskie

ST-1.09. Roboty stolarskie

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5. OBOWIAZKI INWESTORA
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PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

USTANOWIENIE INSPE}(TORA NADZORU’INWESTORSKIEGO
ZAWIADOMIENIE WLASCIWYCH ORGANOW:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecig,
dofaczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
= Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot;
= |nwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajace bezpieczne prowadzenie budowy;

1.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy.
Stosownie do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie
budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robét
zaakceptowany przez Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
= zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlno$ci: paliwem, olejem, chemikaliami;
= zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
= mozliwoscig powstania pozaru;
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
= Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na placu budowy
(od przejecia placu do odbioru koricowego robot);
= odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej;
= zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia;

2. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jako$¢ i przydatno$é do robét. Sktadanie materiatéw
wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do
wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robdt okreslong w dokumentacii projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i
O.R., dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

3. TRANSPORT
Dobér $rodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow

4. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacjg i ST, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczeg6inych rodzajéw robo6t wyszczegdlnionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialnosé, za jako$¢
wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania w catoSci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

5. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
dziennik budowy;

ksiege obmiardw;

dokumenty badan i oznaczer laboratoryjnych;

dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych;

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych;

protokotéw odbioréw robét;
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Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $ci$le wg wymogdw obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

= przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego;

= autorowi projektu;

= osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczefstwa wykonywania robét budowlanych;
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawier wykonanych robét w uktadzie
asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego
obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét
zawierajacego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg
budowlang,

Projekt organizacji robét powinien zawieraé:
= terminy i sposob prowadzenia robdt;
organizacje ruchu na budowie;
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP);
wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke;
wykaz $rodkow transportu;
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych robot;
wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli
wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot;
= spos6b postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom;

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek:
= wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci;
przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci;
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot;
prowadzi¢ biezace kontrole jakoSci otrzymywanych materiatow;
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem;

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje
Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich warto$ci techniczne;.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakoriczeniu podiegaja zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakoriczeniu robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja,

ODBIORY CZESCIOWE - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakoriczony element catego zadania, wyszczeg6iniony w
harmonogramie robét.

ODBIOR KONCOWY - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych w zakres zadania budowlanego oraz
koAcowe rozliczenie finansowe.

ODBIOR OSTATECZNY - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty (odpowiednio do zakresu robét
budowlanych):

= dokumentacje powykonawczg;
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receptury i ustalenia technologiczne;

dziennik budowy;

ksiegi obmiaru;

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych;

atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych;

ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz
ogledzin podczas odbioru;

=  sprawozdanie techniczne, dokumentacje powykonawczg;

= operat kalkulacyjny;

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
= przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot;
= zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane
zmiany;
= uwagi dotyczace warunkéw realizacji rob6t;
= date rozpoczecia i zakonczenia robét;

10. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowg
kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koricowym. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i niemajacych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw
na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w
Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajéw robot w
kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

11.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug
nastepujacych sposobow:

ROZLICZENIE RYCZALTOWE, gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci rob6t okreslonych na podstawie umowy,

ROZLICZENIE W OPARCIU O WARTOSC ROBOT okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze
lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

12.ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ
Ceny jednostkowe za roboty:
= robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami;
= warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu;
= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
= Kkoszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny;
= podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:

= ST (S.T.W.i O.R)) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
m?3 - metr szecienny;
m2- metr kwadratowy;
szt. — sztuka;
kpl. — komplet;
mb — metr biezacy;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.01. ]
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV

ST 1.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

ST1.2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
ST1.3 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

ST1.4 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiorka, demontazem pod
nazwa; ” Budowa tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiedzy
budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i
Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES ROBOT
Przewiduje sie demontaz:
= rozbiérke schoddw zewnetrznych przy wejsciu do budynku gtéwnego
= rozbidrke schoddw zewnetrznych i pochylni przy wejsciu do budynku oddziatu wewnetrznego
= demontaz istniejacych balustrad i poreczy
= rozbidrki elementéw uzbrojenia podziemnego w tym zbiornika, zgodnie z PZT

4, MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz betonowy i ceglany, stal, drewno, stolarka drzwiowa, szkto.

5. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych i usunieciem gruzu stosowac nastepujacy sprzet:

= specjalne reczne mtoty pneumatyczne i udarowe, ktére nie beda niekorzystnie wptywac na istniejaca konstrukcje budynku;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora.

6. TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy. Odwiezienie materiatdw z rozbiérki z terenu budowy na
lokalne sktadowisko odpadéw. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia. Transport pokrywczego materiatu (papy, lepiku i
innych materiatéw izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji - nalezy we wiasnym zakresie rozeznac¢ rynek. Transport gruzu.

7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby
nie naruszy¢ konstrukcii istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i wykonac stosowne zabezpieczenia. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do przetargu decyzje zatwierdzajacg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpadow,
ktore powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ administracji publicznej wtaciwy dla terendw zamknietych.
Podstawa prawna zadania ww. dokumentu: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z
p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.)

8. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Sprawdzenia jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc
rozebranych. Poszczegolne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

9. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

= dla konstrukcji murowych, podktadu, pospétki, stropow m3
= dla oscieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, pokrycia dachu m?
= dla podokiennikow mb
= dla oScieznic okiennych do 2,0 m? szt.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

10. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Poszczegoine etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

11.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
demontaz lub rozbiorke,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
wywoz materiatdéw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
likwidacja stanowiska roboczego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
= Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych;
= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
poZniejszymi zmianami;
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze$¢ | Roboty ogéinobudowlane ITB wydanie III;
= Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych;
=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811;
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.(Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.);
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdZniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z pdZniejszymi zmianami);
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV
[ ST21 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. ROBOTY ZIEMNE
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow i zasypania wraz z zageszczeniem pod podwaliny, $ciany fundamenty i tawy fundamentowe i innych robét
ziemnych z zadaniem pod nazwa;: ,, Budowa tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego,
usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowe;j 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby
Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= wykonaniem wykopdw
= wykonaniem podktaddw z ubitych materiatdw sypkich
= wykonaniem opaski zwirowej
= transportem gruntu

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopdw nie nalezy
prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5. MATERIALY
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

PIASEK

Do wykonania podktadow pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do 2mm o
nienormowanym skfadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospdtke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm,

taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigta i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

6. SPRZET

Ogoblne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsigbiernych o poj. tyzki 0,4m3 . W ostatniej fazie rob6t ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny: fopaty,
kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np.
ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

7. TRANSPORT

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Do transportu urobku stosowac samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

8. WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

S.TW.iOR.
BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJINEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI
SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZ.EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA WE NAKLE | SZUBINNIE SP. Z 0.0. 12



HBSIPPSSZ  BIUROSTUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
o0 e e stz el SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

WYKONANIE WYKOPU

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koricowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.

Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

ODKLADY GRUNTU

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskaé
zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do
5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢ Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastagpienie ich gruntami przydatnymi - na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Sposéb zabezpieczenia
ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wiasny koszt i wiasnym staraniem.

PODKLAD POD POSADZKI

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczeciem uktadania podtoze
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni
réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

PODLOZE - WARSTWA ODSACZAJACA W KORYTACH

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,10 m.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekraczaé¢10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-1073

ZASYPYWANIE WYKOPU
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to
grubos$¢ nie powinna przekraczac:

= przy zageszczaniu recznym - 20 cm

= przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

= przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimaine;
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukciji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartoSci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii Inzynierowi.

9. JEDNOSTKA OBMIARU
OgodIne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szecienny (m3)

10.ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacijg projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest
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doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegaja zaptacie.

11.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Cena | metra sze$ciennego (m3) wykonania wykopdw obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podfoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wkasciwych wskaznikow
zageszczenia

= wykonanie drég dojazdowych (jesli okazq sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

12.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.03.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BETONOWANIE

Kody CPV

ST 341 45262300-4 Betonowanie

ST 3.2 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

ST 3.3 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

ST 3.4 45262360-2 Cementowanie

ST 3.5 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

1. ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA, ZBROJENIA, FUNDAMENTOWANIA
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine"

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét ogéinobudowlanych zwigzanych z zadaniem
pod nazwg;: ,, Budowa tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego
pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala
w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych:
- wykonanie betonowych taw fundamentowych
- wykonanie zelbetowych podwalin i $cian fundamentowych,

4. MATERIALY
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne”.

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatow o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.
Materialy przewidziane do wykonania robét okre$lone s w dokumentacii projektowe;.
Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadac atesty producenta potwierdzajace ich parametry.

SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

CEMENT
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
= Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy: dla betonu klasy B25 -
klasa cementu 32,5 NA,
= Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jako$ci (atest).
= Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
= Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych
sig rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
= Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego

2 mm.
= W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.
MAGAZYNOWANIE

= cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
= cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
STW.iOR.
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

=  Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

CEMENT NIE MOZE BYC UZYTY DO BETONU PO OKRESIE
= 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwato$ci podanego przez
wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
= Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

KRUSZYWO
= Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.
= Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
= Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
= Wkruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
= Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
= Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.
= Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
-  zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
= wskaznik rozkruszenia:
— dla gryséw granitowych — do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

= nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

= mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

= mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

= reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

= zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego.
= Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
= Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$C zwigzkow siarki — do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych — niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,
—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

WODA ZAROBOWA - WYMAGANIA | BADANIA:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

DOMIESZKI | DODATKI DO BETONU

Dopuszcza sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
= napowietrzajgcym,
= uplastyczniajacym,

STWiOR.
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przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz
posiadac atest producenta.

BETON
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
= nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
= mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
= Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuie sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

— zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona

— przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objeto$ciowa.

= Maksymalne iloSci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.
= Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako
réwng 1,3 RbG.

ZAWARTOSC POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ BADANA METODA CISNIENIOWA WG NORMY
PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:

a) wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) wartosci 3,5*5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

c) wartosci 4,56,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodq Ve-Be, metoda stozka opadowego.

Rdznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogg,
przekraczac:

- 120% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencii plastycznej
K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

STAL ZBROJENIOWA
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe:

B500SP

- nalezy do klasy stali A-IlIN;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
- stal spajalng;

- $rednica pretow 8-32mm:;

- charakterystyczna granica plastyczno$ci — 500MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa;

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 575MPa;

Drut montaZzowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego ,tzw. wigzatkwego.
Podkfadki dystansowe - dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

5. SPRZET
Ogoblne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci.

6. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport betonu z wezta do miejsca
wbudowania odbywac sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku zaméwienia betonu towarowego w zaktadzie wytwdrczym
mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do beton lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min - przy temperaturze +30°C.

7. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

CZYSZCZENIE PRETOW

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

PROSTOWANIE PRETO:
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

CIECIE PRET()W ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

ODGIECIA PRET()W, HAKI

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy

PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-
Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw

0 Srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miegjscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajq jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

MONTAZ ZBROJENIA
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

= 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

= 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

= 0,05m-dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

= 0,03 m-dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

= 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia piyt, gzymsoéw.
Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb
okreslony w dokumentacji projektowe;j. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretéw — na przemian.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT BETONIARSKICH
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:
= wybdr sktadnikdw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposoéb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
= zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
= gotowo$¢ sprzetu i urzadzenh do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

WYTWARZANIE | PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace
wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozZliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
= w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
= przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
= przy betonowaniu oczepéw, gzymsdw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
= wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
= podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
=  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,
= Delki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
o charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
= czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60s.,
= zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gteboko$ciiod 1,0 do 1,5 m w kier.
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sig odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg mat lub folii.

PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzier i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNB32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatoSci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
STW.iOR.
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wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
= peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
= réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci
wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

DESKOWANIA
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

= szybko$¢ betonowania,

= sposbb zageszczania,

= obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:

= zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukci,

= zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

= zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

= zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

= wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pi6ro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlno$ci podlega sprawdzeniu:

= zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

= pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

= materiatow,

= prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,

= prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

= prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

= prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcii.
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy, zaswiadczen producentow o jakoSci
materiatdw i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normami pafistwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYKONANIA ZBROJENIA
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
= sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
= sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
= sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
= sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
= prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
= prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:
= otulenie wkitadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
= rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
= odstep od czota elementu lub konstrukciji: £10 mm,
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= dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

= miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

= dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac 3%,

= liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

= rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

= rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

BADANIA KONTROLNE BETONU
Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

= 1 probka na 100 zarobdw,

= 1 probka na 50 m3 betonu,

= 3 prébki na dobe,

= 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody
przy$pieszonej wg normy PNB06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieft wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28
dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

= badanie sktadnikéw betonu,

= badanie mieszanki betonowej,

= badanie betonu.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH BADAN WG PN>B>06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow | wigzania - stato$¢ objetosci - PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
betonu obecnoéci grudek - wytrzymato$ci
jw. 2) Badanie kruszywa - sktadu PN-EN 933-1 jow.
ziarnowego - ksztattu ziaren - PN-EN 933-3
zawarto$ci pytow - zawartoSci PN-EN 933-9
zanieczyszczen - wilgotno$ci PN-B06714/12
PN-EN 1097-6
jW. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
STW.iOR.
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jw. 4) Badanie dodatkéw i domieszek | PN-B-06240 i
Aprobata Techniczna

Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot

mieszanki

betonowej

jW. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg

jw. Zawarto$¢ powietrza jow. jw.

Badanie Wytrzymatos¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po

betonu prébkach wykonaniu kazdej partii betonu

jw. Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie

badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

jw. Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu

jW. Mrozoodporno$é¢ jw. jw.

jw. Przepuszczalno$¢ wody jow. jow.

TOLERANCJA WYKONANIA

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

SYSTEM ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukcji

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

FUNDAMENTY (LAWY>STOPY)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wigksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5
mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz: + 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

SLUPY | SCIANY

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno
by¢ wieksze niz 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do stupéw i $cian sasiednich
nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 20 mm przy L <= 30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m, + 0,10 (L+500) przy L >= 500 m. Dopuszczalne odchylenie
stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji 0 wysokosci h nie powinny by¢ wieksze nizt h/300 przy
klasie tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm lub
h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej kondygnacji budynku na wysokosci > hi w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz > hi 300Vn przy klasie tolerancji N1, >hi / 400vn przy klasie
tolerancji N2

BELKI | PLYTY

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz £10mm przy klasie tolerancji
N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpieto$ci L nie powinno by¢ wieksze niz + L/300 lub 15 mm przy klasie
tolerancji N1, = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy
klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy
klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie
tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wigksze Niz £15 mm przy klasie
tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze
niz+ 20 mm przy Hi <= 20 m, £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, £ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

PRZEKROJE

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 li lub 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz - 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno byé wieksze niz - 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5
mm przy klasie tolerancji N2.

POWIERZCHNIE | KRAWEDZIE

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm
przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie
tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm przy
klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos$é (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2
mm przy klasie tolerancji N2.

OTWORY | WKLADKI
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 mm przy klasie toleranciji NI, +/- 5
mm przy klasie tolerancji N2.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki

Od wymiaréw szkieletow wigzanych:

a). w dt. elementu +-10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +-5

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i

strzemion:

a). przy $r. d<20 mm +/-10 mm

b). przy §r. d>20 mm +/-0,5d

W potozeniu odgiec pretow +/-2d

W grubosci warstwy otulajgce; +/- 10 mm

W potozeniu potaczen (stykow) pretow 0
+-25mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU
KOMNSTRUKCJI Z BETONU
Wyszczegblnienie Dopuszczalna odchytka (mm)
W odlegto$ci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:
a).na1mdt do
b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 25
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn +-75
deskowania i linii przeciecia sie:
a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz: +-5

- w fundamentach

- w $cianach i stupach o wysokosSci do 5 m podtrzymujacych stropy +/- 20
STW.iOR.
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monolityczne

Przemieszczenie deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej +-10
niz;

a). w fundamentach

b). w Scianach, stupach, belkach , podciggach i tukach +-15

Miejscowe nierownos$ci powierzchni deskowania od strony stykania sie +-10
z betonem (przy sprawdzaniu fatg dt. 2 m)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: +-3

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b). na catg ptaszczyzne +-5

Odchylenia w diugosci lub rozpieto$ci elementow +-15

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-20

+-8

9. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogo6lne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Jednostkg obmiarowg robdt murowych jest 1m2 muru.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcii.
Jednostkg obmiarowg naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcii.

10 .ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg i S.T.W.i O.R.
Odbioru robdt murarskich dokonuije sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysoko$ci do 4 m,
wykonanie muru,
wykonanie konstrukcji zelbetowych;
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreélaja;

NORMY
= PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004; A1:2005 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196Metody badania cementu.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714 Kruszywa mineralne.
PN-EN 933 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw.
PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
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= PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.
= PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
= PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

12. POZOSTALE WYMAGANIA

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.

= Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 .

= Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom 1. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu
przez zastosowanie dodatkdw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.04.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJE STALOWE

Kody CPV

ST 4.1 45220000-5 Roboty inZynieryjne i budowlane

ST 4.2 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

ST 4.3 45262670-8 Obrébka metali

ST4.4 45262680-1 Spawanie

ST 4.5 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
ST 4.6 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

ST 4.7 45262110-5 Demontaz rusztowan

ST 4.8 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

ST 4.9 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

ST 4.10 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

ST 4.11 452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
ST 4.12 45223220-4 Roboty zadaszeniowe

ST 4.13 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

ST 4.14 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
ST 4.15 45223810-7 Konstrukcje gotowe

ST 4.16 45223820-0 Gotowe elementy i czgSci skladowe

ST 4.17 45223821-7 Elementy gotowe

ST4.18 45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

1. KONSTRUKCJE STALOWE
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogéinobudowlanych zwigzanym z
zadaniem pod nazwa; ,, Budowa facznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego,
usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby
Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES ROBOT
Prace obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie konstrukcji stalowych:

= wykonanie stalowych ramy stalowe konstrukcji tacznika wraz z ptatwiami i uktadem stezen

4. MATERIALY
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich;
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robét. Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone sg w dokumentaciji projektowe;.

STAL
Do konstrukgii stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002

DWUTEOWNIKI WG PN-EN 10024:1998
= dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach i o wysokosci do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m; z odchytkami do
50mm dla dtugosci do 6,0m; i do 100mm dla dtugosci wiekszej.
= Dopuszczalna krzywizna; do 1.5 mm/m.

CEOWNIKI WG PN-EN 10279:2003
= ceowniki dostarczane sg o diugo$ciach i o wysokosci do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm — 3 -13m; powyzej 140mm - 3 do
15m; z odchytkami: do 50mm dla diugo$ci do 6.0m; i do 100mm dla diugo$ci wigkszej.
= Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
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KATOWNIKI PN-EN 10056-2:1998 | W PN-EN 10056-1:2000
= katowniki dostarczane sg o diugo$ciach i 0 wysokosci do 45mm - 3 do 12m; powyzej 45 - 3 do 15m z odchytkami do 50mm dla
dtugosci do 4,0m; do 100mm dla dtugosci wiekszej.
= Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

BLACHY
= Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0m dla
grubosci 8-25mm do 14,0m z odchytkg do 250mm;
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

BLACHY GRUBE WG PN-80/H-9220G

Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140mm;

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegdlinie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych;

BLACHY ZEBROWANE WG PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sig w grubo$ciach 3,5-8,0mm;
Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm;
Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

BEDNARKA WG PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sig w grubo$ciach 1.5-5 mm t szeroko$ciach 20-200mm w kregach o masie:
= przy szeroko$ci do 30mm - do 60kg;
= przy szerokosci 30 do 50mm - do 100kg;
= przy szerokosci 50 do 100mm - do 120kg ;

Tolerancje wymiarowe wg Ww normy;

PRETY OKRAGLE WG PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
= przy Srednicy do 25 mm - 3-10 m;
= przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

5. SPRAWDZENIE MATERIALOW
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
= Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
= Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
= Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wZzery, wypukio$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne, jezeli:
= mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;
= nie przekraczajg 0.5mm dla walcdwki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wieksze;.

6. ODBIOR MATERIALOW | KONSTRUKCJI
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:

= znak wytworcy

= profil

= gatunek stali

= numer wyrobu lub partii

= znak obrdbki cieplnej
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych,
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.

POLACZENIA W ELEMENTACH STALOWYCH
Jako faczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

MATERIALY DO SPAWANIA

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.
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Elektrody powinny mie¢:
= za$wiadczenie jakosci
=  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
= opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.

SRUBY
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
= $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy 5.6
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
= nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002prety kotew chemicznych gwintowane ze stali weglowej kl. 5.6
= wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zastapiona przez PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
- podktadki klinowe do ceownikdw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

8. SPRZET
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

SPRZET DO TRANSPORTU | MONTAZU KONSTRUKCJI

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: zurawie, podnosniki, aparaty bezpieczenstwa; powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

SPRZET DO ROBOT SPAWALNICZYCH
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,
Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczni wentylacjg; i powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

9. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych

odksztatcen lub zniszczen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Do transportu i montazu konstrukciji nalezy uzywac
zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikdw.
= Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem.
=  Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
=  Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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= Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjne;.

= Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie.

= Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

= Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

10. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Konstrukcje stalowe muszg by¢ wykonywane zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1

ORGANIZACJA ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatoci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

CIECIE
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe
nierowno$ci zaleca si¢ wyszlifowac.

PROSTOWANIE | GIECIE
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania
i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

SKLADANIE ZESPOLOW

Czeci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagar doktadno$ci zespotéw i wykonania
potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukgcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak
10mm
Skrecenie preta 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz
10mm

prety, blachownice, stupy, czesci ram

Odchytki ptaskosci potek,

o RN - 2mm na dowolnym odcinku 1000m
Scianek Srodnikow

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie wiecej niz
) 5mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysoko$ci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysoko$ci
Dlugo$é elementéw
Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500, 500-1000, 1000-2000,
2000-4000, 4000-8000, 8000- 0,5;1,0;1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5;4,0;6,0; 10,0; 16,0
16000, 16000-32000

POLACZENIA SPAWANE

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5mm.

WYKONANIE SPOIN

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza; 0 5% - dla
spoin czotowych o 10% - dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, je$li wady te mieszczag sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdbka spoin
—  przetopienie grani
— wymaganag technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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ZALECENIA TECHNOLOGICZNE
—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

POLACZENIA NA SRUBY
= dlugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
= nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych powierzchni.
= powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
= $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

MONTAZ KONSTRUKCJI

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
= sprawdzi¢ stan podpor zelbetowych, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperdw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.
= pordwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki i nie powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

MONTAZ
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawié¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1| odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 | odchylenie osi stupa od pionu 15mm
3 | strzatka wygiecia stupa, lecz nie wiecej niz 15mm 1/750
4 | wygiecie belki na wigzara, lecz nie wiecej niz 15mm 1/750
5 | odchytka strzatki montazowe; 0,2 projektowanej

11. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Kontrola jako$ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementdw konstrukcji juz istniejacych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-2+A1 oraz niniejszej SST. Inzynier w
porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej
konstrukcji stalowej jak i nowych elementdw konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak
i nowych konstrukcji juz istniejacych sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena
poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".

MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegajq kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

KONSTRUKCJA STALOWA
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1090-2+A1 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

KONTROLE PROWADZONE W PROCESIE WYTWARZANIA
= - kontrola stali,
= - sprawdzenie elementdw stalowych,
= - sprawdzenie wymiarow konstrukcji,
= - sprawdzenie potgczen,
STW.iOR.

BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI
SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZ.EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA WE NAKLE | SZUBINNIE SP.Z 0.0. 31




HBSIPPSSZ  BIUROSTUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
o0 e e stz el SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

= - sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

= - sprawdzenie poprawno$ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukgji.
KONTROLA W CZASIE TRANSPORTU | NA BUDOWIE
Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

12. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Jednostkg obmiarowa jest:
= masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].

13. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

14. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

15. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace konstrukcji
stalowych,
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.
PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 OgolIne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
= PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych peifzanie. Klasyfikacja.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci liczbowe parametrow.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

S.TW.iOR.
BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI
SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZ.EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA WE NAKLE | SZUBINNIE SP.Z 0.0. 32



HBSIPPSSZ  BIUROSTUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
o0 e e stz el SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.05. _
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - MONTAZ OBUDOWY Z PLYT
WARSTWOWYCH

Kody CPV
| ST51 | 45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji |

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT MONTAZOWYCH OBUDOWY Z PLYT
WARSTWOWYCH
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obudowy z ptyt warstwowych
zwigzanych z zadaniem pod nazwa; ,, Budowa tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego,
usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby
Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= dostawa i montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych

4. MATERIALY
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ nastepujace materialy:

PLYTA ELEWACYJNA:

Ptyt warstwowa $cienna z mocowaniem ukrytym i rdzeniem z wetny mineralnej K-Roc grubosci 120 mm, oktadzina zewnetrzna
Iwewnetrzna - blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14 509; kolor szary: RAL 9007,wspdtczynnik
przenikania ciepta U=0,37 W/m2K, wspdtczynnik przewodnosci ciepinej A=0,045 W/mK, odporno$¢ ogniowa NRO; EI45- odlegtos¢
miedzy punktami podparcia ptyty nie moze przekraczaé 6,0m, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=33 dB, ciezar 23,73 kg/m2. Montaz w
uktadzie poziomym do konstrukcji za pomoca tacznikéw wg. zalecen producenta.

PLYTA DACHOWA:

Piyty warstwowe dachowa z rdzeniem poliuretanowym grubosci 120/155mm, oktadzina zewnetrzna/wewnetrzna — blacha stalowa
powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509; kolor szary; RAL 9007, ,wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,18 W/mZK,
wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,022 W/mK, stopien rozprzestrzeniania ognia B roof, Reakcja na ogien B-s1,d0, Oporno$é
ogniowa REI20, RE60, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=25dB, ciezar 12,35 kg/m?

Plyt warstwowe montowane na ptatwiach w uktadzie poziomym wg wytycznych producenta.

Dwustronne ptyty warstwowe sg materiatem budowlanym powszechnie stosowanym do lekkiej obudowy hal przemystowych,
magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonow i obiektéw handlowych. Konstrukcja ptyt umozliwia szybki i prosty montaz
niezaleznie od warunkéw pogodowych, w uktadzie pionowym, poziomym i uko$nym.

Plyty warstwowe dwustronne przeznaczone sg do stosowania jako elementy Scienne, stropowe i dachowe, a ptyty jednostronne
wytgcznie do wykonania oktadzin docieplajacych. Zastosowanie ptyt powinno by¢ zgodne z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania polskich norm, przepiséw budowlanych oraz z postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB. Stosujac ptyty warstwowe
nalezy uwzgledni¢ postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99, poz. 140), przy uwzglednieniu klasyfikacji
ogniowej dla ptyt warstwowych ObcigZzenia wiatrem oraz rozpietosci podpor w elementach $cian i przekry¢ dachowych nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych przez producenta.

5. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta piyt.
Do przycinania ptyt warstwowych K zaleca sie stosowanie:
= pit tarczowych lub tancuchowych do metalu
= pilarek oscylacyjnych z brzeszczotami do metalu o drobnych zebach
= Pilarki moga by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Opitki po cigciu nalezy
natychmiast usunag, poniewaz grozi to $ladami rdzy na lakierze.
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Uwaga! Do ciecia plyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sig stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktére mogg
spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych. Do ciecia obrobek
blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

6. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu.Za ewentualna utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.
Dhugosc¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w celu optymalnego
wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe w czasie transportu musza by¢
zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie moze powodowaé odksztatcenia ptyt. Roztadunek plyt
warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomocg jednego lub dwoch wdzkéw widtowych, za pomocag dzwigu. W kazdym
przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ ptyt.

Podtoze, na ktérym majg by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ réwne i utwardzone. Plyty nalezy uktada¢ na podktadkach
np. z krawedziakoéw drewnianych lub ze styropianu 0 wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice wysokosci
podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdiuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposéb

pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opadéw atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm,
natomiast poszczegolne ptyty nalezy uktadaé na stos tylko wtedy, gdy pomigdzy ptyty zostang wlozone przektadki ze styropianu w
rozstawie nie wigkszym niz 1500 mm. Sktadowanie plyt przez diuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywa¢ systemowych i zalecanych przez producenta tacznikow samonawiercajacych lub
samogwintujacych ze stali odpornej na korozje. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji no$nej i grubosci montowane;j piyty. W
przypadku wkretéw do mocowania ptyt dachowych mozna zastosowaé wzmacniajace kaloty. Zaleca sie stosowanie kalot przy
montazu facznikéw na garbach piyty.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +4°C i
przy predkosci wiatru ponizej 9m/s. Po przeprowadzonym montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitkdw
stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki.

8. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne”

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Grubos$c¢ piyty - 2mm
Dhugos¢ ptyty - 10mm przy L>3m
Odchylenie od prostokatnosci 1mm/1m, max 5mm
Wygiecie max 10mm
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
= sprawdzenie zgodno$ci z projektem uzytych materiatow,
= sprawdzenie sposobu montazu i ilodci tacznik,
= sprawdzenie szczelnosSci pokry¢ i obtozen,
= staniwyglad wbudowanych elementéw

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".

ODBIOR CZESCIOWY NA ETAPIE PRZYJMOWANIA PLYT NA BUDOWE
Odbidr robot powinien obejmowaé sprawdzenie:
= cechy zewnetrzne: ksztatt, konstrukcja, wymiary ptyt
= dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potaczenia oktadziny z rdzeniem

ODBIOR ROBOT POKRYWCZYCH
Odbior robét powinien obejmowac sprawdzenie:

= jakosci zastosowanych materiatow,
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakos$ci wbudowanych materiatéw, protokoty odbiorow.
Odbioru dokonaé po zakoriczeniu rob6t i po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru zawiera

= ocene wynikéw,

= wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreélaja;
= PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Karty techniczne uzytych materiatow.
Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.
Produkt: PN-EN 14509:2007 Samono$ne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej
okltadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
= Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposéb ciggly.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.06.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Kody CPV

ST 6.1 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

ST 6.2 45442100-8 Roboty malarskie

ST 6.3 45442100-8 Roboty malarskie

ST6.4 45442120-4 Malowanie budowli i zakladanie okfadzin ochronnych

ST 6.5 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi zwigzanych z zadaniem pod
nazwa: ,, Budowa facznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomigdzy
budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i
Szubinie Sp. z0.0.”

3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokg malarskg elementdw konstrukcji stalowe;
nadprozy, konstrukcji wsporczej central konstrukcji wsporczej klap oddymiajacych:
= przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych do malowania i nanoszenie wszystkich warstw malarskich na placu
budowy
= czyszczenie i odttuszczenie powierzchni elementéw konstrukgji
= nanoszenie warstwy gruntujacej, warstwy ogniochronnej i warstwy nawierzchniowej, powtok malarskich

4. MATERIALY
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie. Zestaw ten jednak musi:
»  odpowiada¢ warunkom niniejszej SST
*  uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestycyjnego
*  zgodny z kartami technicznymi produktow

WYMAGANIA DLA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materialy dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej musza by¢
sktadnikami jednego systemu. Jako przyktad podaje sig zestaw peczniejacych farb ogniochronnych np. systemu FLAME CONTROL
No 173 lub innego o nie gorszym dziataniu. Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i
przeciwogniowego konstrukcji stalowej sa;

FARBY EPOKSYDOWE

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajace nastepujace wtasciwosci
= bardzo wysokg skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania
= zdolno$¢ nanoszenia - min. 40 um
= mozliwos¢ aplikacji na powierzchnie oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- 1ISO

FARBY PECZNIEJACE OGNIOOCHRONNE
Farby peczniejace ogniochronne o wiasciwosciach:
= zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej R30
= zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejgcych farb ogniochronnych

NAWIERZCHNIOWA EMALIA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA
Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwosciach:
= powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia
= duza elastyczno$¢ i odporno$é na $cieranie - zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 pm
= odporno$¢ na wptywy atmosferyczne
= zachowac¢ trwato$¢ barwy
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Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyska¢ ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania przez
Zamawiajgcego lub uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicznych
poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Farby nalezy przechowywaé w warunkach i okresach czasu
okreslonych przez producenta.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub pomieszczenia,
odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynow materiatdw tatwopalnych zgodnie z normg PN-89/C- 81400. Temperatura
wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +250C.

5. SPRZET
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU | NARZEDZI RECZNYCH
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych robot i bezpieczerstwa z ostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

ODTLUSZCZANIE | ODPYLENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Odttuszczanie i odpylenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej (min 600 bar).

SPRZET DO MALOWANIA

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tiokowa) o przetozeniu min. 1:60. Urzadzenie musi by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Prawidtowe ustawienie parametréw matowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, ciSnienie)
nalezy przeprowadza¢ na prébnych powierzchniach zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacji Technicznej produktu i
uzyskac akceptacje Inzyniera

6. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

TRANSPORT WYROBOW MALARSKICH
Transport wyrobéw malarskich winien odbywac sig z zachowaniem obowigzujacych przepisow o przewozie materiatow
niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

7. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

PROJEKT TECHNOLOGICZNY | HARMONOGRAM.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego okre$lajacy:
= rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
= grubosci warstw,
= wymogi odnos$nie przygotowania powierzchni,
= potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki referencyjne,
wykonane pod jego nadzorem. Odcinki referencyjne bedg wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego,
zwlaszcza w zakresie stosowanych gruboéci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia specherzenia,
tuszczenia i pekania wg ISO 4628.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

DOKUMENTACJA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika rob6t malarskich, ktérym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia
powtok:
= date i godzing czynnosci,
lokalizacje obszaru malowania i rodzaj materiatu nanoszonej warstwy,
temperature i wilgotno$¢ powietrza w momencie rozpoczynania rob6t malarskich z odniesieniem do punktu rosy,
wynik oceny stopnia przygotowania powierzchni przy czyszczeniu wodg pod wysokim cisnieniem PN-EN 1SO 8501-4:2008
wyniki oceny stopnia czystosci podtoza wg PN-EN ISO 8504-3:2004
wyniki oceny zapylenia wg. PN-EN 1SO 8502-3:2000
wyniki oceny zattuszczen wg.PN-70/H-97052
= podpis pracownika Wykonawcy wykonujacego wiw pomiary.
Dziennik powinien zawiera¢ rubryki pozwalajace na wpisanie:
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= wynikéw pomiaru grubo$ci warstw po wyschnieciu,
= wynikdw pomiaru przyczepnosci,

= obmiaru robdt,

= potwierdzen Inspektora Nadzoru.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA
Pyt i kurz nalezy usungé z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemystowych
lub poprzez zmycie wodg pod wysokim ci$nieniem.

NANOSZENIE POWLOK MALARSKICH

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny
ich jako$ci, przyczepnosci do podtoza badz przydatno$ci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i
eliminacji technik nie gwarantujacych odpowiedniej jakosci robét.

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki przeprowadzania prac
malarskich okresla rowniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o
min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu,
mgty. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotno$ci i temperatury podanych w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by
$wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i
sezonowata sie w warunkach podanych przez producenta. Nalezy stosowaé specjalne ostony od strony jezdni, zapobiegajace
zachlapywaniu przez przejezdzajace pojazdy. Nalezy przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych warstw oraz odstepow
czasowych do nanoszenia nastepnej warstwy.

PRZYGOTOWANIE MATERIALOW MALARSKICH ORAZ SPRZETU

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badar kontrolnych,
wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich
normach. Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymieszac by
rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowaé. W przypadku zgestnienia materiatu
malarskiego nalezy go rozcieficzy¢ do warto$ci lepko$ci umownej przewidzianej dla danego materiatu zawartego w karcie
producenta. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w wodzie | wysuszone Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z droznymi dyszami.
Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ wodg bezposrednio po pracy.

WYKONANIE PODKLADU GRUNTUJACEGO

Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanie$¢ jedng warstw farby, aby otrzymaé powtoke o
grubosci wg projektu. Czas schniecia powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten
odpowiednie sie wydtuza. Podktad gruntujacy nalezy szczegdlnie starannie naktada¢ w miejscach tgczenia elementéw konstrukciji na
spoinach, $rubach i krawedziach. Przed natozeniem warstwy gruntujgcej nalezy dodatkowa warstwe farby natozy¢ na krawedzie,
spoiny, $ruby itp.

WYKONANIE PODKLADU GRUNTUJACEGO
Farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubosci wg projektu.

WARUNKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRAC

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia pracownikdw, nalezy wiec
przestrzegac ponizszych zaleceh odno$nie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powtoki
malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatow malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdInosci nie
przechowywaé zywno$ci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkéw w miejscach
pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w wodzie i wodg z mydtem, skére rak i twarzy osmarowac
przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

8. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne”

SPRAWDZENIE JAKOSCI MATERIALOW MALARSKICH

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy
orzeczenie kontroli o jako$ci wyrobu-a na zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania
wykonane zgodnie z metodami badan okreslonych w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem
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Nadzoru. Materialy nie spetniajace wymogdw norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac. Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢
lepko$C materiatu malarskiego kazdego pojemnika.
SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA
Ocenia sie nastepujgce wtasciwosci:

= wyglad powierzchni -ocenia sie gotym okiem przy Swietle dziennym lub  sztucznym przy zaréwce 0 mocy co hajmniej

100W. Ocenia sie przede wszystkim szwy spawalnicze, krawedzie, wzery.

= stopien czystosci wg. PN-EN ISO 8501-4:2008 -poréwnanie z wzorcami

= obecnos¢ zapylen wg. ISO 8502-3:1992; poréwnanie z wzorcami

= obecnos¢ zattuszczen wg.PN-56/C-96022

= wyschniecie podtoza po myciu, przed malowaniem.
Ocene przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie p6zniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem.

KONTROLA NAKLADANIA POWLOK MALARSKICH

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki naktadania materiatu
malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok oraz
przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubo$ci mokrych powtok
poszczegolnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z
zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i obejmuije:

sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

zgodnos$¢ odstepu czasu malowania

wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

grubo$¢ powtoki na mokro

sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku z Instrukcjg Stosowania farby

PRZYCZEPNOSC POWLOK

Dla starych dobrze przylegajacych powtok, ktdre nie zostaty usuniete w procesie mycia wodg pod wysokim cisnieniem (min. 600 bar)
0 grubosci do250 um mozna stosowaé metode siatki nacie¢ wedtug ISO 2409. Dla powtok o grubosci do 120 um stosuije sie néz o
odlegto$ciach miedzy ostrzami 2 mm, dla powtok od 120-250 um o odlegto$ci 3 mm. Stopier zniszczenia zgodnie z wzorcami
podanymi w normie nie powinien by¢ wyzszy niz 3 dla powtok o dobrej przyczepnosci, ktére mogaq pozostac. Dla powtok twardych
(np. wiekszo$¢ powtok epoksydowych) ze wzgledu na trudno$ci wtasciwego naciecia ich do podioza wedtug powyzej podanej
metody wygodniej jest stosowaé naciecia krzyzowego pojedynczym ostrzem wedtug ASTM 3359. Dwa naciecia o dtugo$ci 40 mm
dokonuije sie pod katem 30-45°. Dopuszczanie powinny by¢ stopnie powyzej 2A tzn. strzepy odpadajacej powtoki wzdtuz przeciecia
nie powinny by¢ wieksze niz |,6mni po kazdej stronie od skrzyzowania linii. Dla wszystkich starych powtok mozna stosowac
odrywowg metode oznaczania przyczepno$ci wedtug ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni krazkow
stalowych o okres$lonych wymiarach i pomiarze sity potrzebnej do ich oderwania. Powtoki, ktére mogg pozosta¢ na powierzchni
powinny mie¢ warto$¢ przyczepnosci do podioza i migdzywarstwowej powyzej 4 MPa. Metode te nie bada si¢ nowej powtoki
elastycznej powtoki wykonanej z kopolimeru akrylowego. Badane przyczepnosci nowych powtok wykonuije sie wedtug ASTM 3359.
Po dokonaniu pomiaru nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarska ta sama -technologig jaka stosowano uprzednio przy
malowaniu.

9. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni ,powtoki malarskiej gruntujacej oraz powtoki malarskie;
nawierzchniowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie. Powierzchnie powtoki malarskiej nalezy okre$li¢ z
obmiaru powierzchni rzeczywistych.

10. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, lub odbiorowi robot
ostatecznemu, ktére sg dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualnej

11.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za 1 m2 konstrukcji pokrytej powtoka malarska nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych rob6t
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:
= zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcii,
wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji,
przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji,
dostosowanie si¢ do warunkdéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegélnymi operacjami
(warstwami),
zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatéw malarskich,
zabezpieczenie odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonanie prébnych powtok malarskich, uporzadkowanie miejsca robot,
utylizacji ewentualnych odpaddw i pozostatosci
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12. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreélaja;

NORMY:

PN-76/C-04539  Rozpuszczalniki i rozciericzalniki. Metody badan.

PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-74/C-S1515  Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubo$ci powtok.

PN-68/C-81544  Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych.

PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepno$ci
miedzywarstwowe;.

PN-68/C-81544  Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych

PN-68/C-81545  Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.

PN EN-ISO 8501-4 Stany wyjéciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem
strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci pytu na powierzchni do malowania -metoda tasmy samoprzylepnej
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070  Ochrona przed korozja-Pokrycia malarskie. Ogdlne wytyczne.

PN-EN ISO 4628-1 do 5 Farby i Lakiery. Ocena zniszczen korozyjnych powtoki malarskiej. Okreslenie natezenia,
wielkosci i rozmiaréw powierzchni.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.07.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY IZOLACYJNE

Kody CPV
[ ST7.1 | 45320000-6 | lzolacje przeciwwilgociowe |

1. ROBOTY IZOLACYJNE
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych cieplnych zwigzanym z robotami pod nazwa; ,, Budowa tagcznika komunikacyjnego przeznaczonego na
potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew.
1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacii
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
Robotami podstawowymi wehodzacymi w zakres wykonania prac izolacyjnych jest:
= wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej
wykonanie izolacji przy uzyciu ptynnej folii uszczelniajace;
wykonanie izolacji przy uzyciu papy termozgrzewalnej
wykonanie izolacji posadzki z folii PE gr. 0,2mm
wykonanie izolacji $cian fundamentowych/podwalin z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5,0cm
wykonanie izolacji posadzki licznika komunikacyjnego z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10,0cm

4. MATERIALY
= wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;
= do izolacji poziomych podposadzkowych nalezy stosowaé folie, niepodlegajace rozktadowi biologicznemu;
= materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach IT;

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania
izolacji i robot towarzyszacych majq spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
Materiaty do izolaci:
= elastycznej masy bitumicznej
ptynna folia uszczelniajaca
folia polietylenowa paroprzepuszczalna PE
papa termozgrzewalna
styropian
polietylen ekstrudowany

WYMAGANIA OGOLNE

=  wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie;

= materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB;

= wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

= materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania;

= odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zawiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwoweyj;

= nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm;

= nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);
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5. SPRZET
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu
oraz jego instrukcjami.

6. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentéw.

7. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Wykonawca prowadzacy roboty izolacyjne podlega przepisom prawa budowlanego. Wykonywanie izolacji powinno odbywac sie
zgodnie z dokumentacjg robét izolacyjnych. Wszelkie odstepstwo od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegélnosci:

13. ELASTYCZNA MASA BITUMICZNA NP. SUPERFLEX 10

Elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca (KMB), przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli.
Cechuje sie odpornoscig na starzenie sie i normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno
agresywne". Wigze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

Preparat moze by¢ stosowany na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: mury z cegiel, cegiet silikatowych, pustakéw
betonowych, betonu komérkowego oraz betonu jak réwniez na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz
jastrychu cementowym, zaréwno przy obcigzeniu wilgocig jak i wodg pod cisnieniem (wymagane jest poprawne rozwigzanie
konstrukcji, umozliwiajgce przeniesienie przez podioze parcia wody).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Usungé (np. sku¢) wystajace resztki
zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usuna¢ np. przez szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Szczegdlnie
starannie usuna¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowa, Ubytki
uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci oraz wystajacych fragmentow. Ubytki
naprawi¢ zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania. Mase mozna stosowac¢ na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze
by¢ zamarznigte.

GRUNTOWANIE PODLOZA

Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem np.weber.tec 901, rozcienczonym wodg w stosunku 1:10. Roztwor
gruntujacy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagajq wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podtoza majace
tendencje do tuszczenia sig), nalezy zagruntowac¢ preparatem weber PG212. Wtaciwg hydroizolacje wykonac po wyschnigciu
warstwy gruntujgcej. Uwaga: nalezy zapoznac si¢ z kartg techniczng preparatéw do gruntowania weber.tec 901 oraz weber PG212.

APLIKACJA IZOLACJI

Hydroizolacja powierzchni pionowych (8cian) nalezy naktadac przynajmniej w dwdch warstwach. Aplikacje drugiej warstwy nalezy
przeprowadzi¢ najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacq wodag opadowg oraz wodg pod ci$nieniem)
rekomendowanym rozwigzaniem utatwiajacym kontrole wymaganej grubo$ci warstwy jest aplikacja materiatu specjalng pacq stalowg
z dystansami weber paca do hydroizolacji lub wtopienie w pierwsza warstwe materiatu siatki zbrojacej weber PH913.

Hydroizolacja osigga swoje koficowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopow fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajgcych poziom
wody gruntowej. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopéw nie zasypywaé
stwardniatg glina, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest
ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia
roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywac prace
wczesnym rankiem lub pdznym wieczorem.

14. PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NP. SUPERFLEX 1

Folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji podptytkowych, w petni elastycznych.
Przeznaczony jest do wykonania elastycznych, bezszwowych uszczelnien pod oktadzinami z ptytek ceramicznych i kamiennych.
STWiOR.
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Preparat ten stosuije sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, tazienki,
toalety, kuchnie, pralnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podiozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i
keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci oraz wystajacych fragmentow. Ubytki
naprawi¢ zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania.

GRUNTOWANIE PODLOZA

Przed natozeniem ptynnej folii podioze nalezy zagruntowac preparatem np. Eurolan TG 2.

Podtoze musi by¢ nienasigkliwe tz. suche lub przej$ciowo wilgotne, ponadto musi by¢ nosne, czyste, wolne od oleju, ttuszczy i
pytéw. Powloke naktada sie rOwnomiernie i obficie za pomocg odpowiednich narzedzi. Preparat gruntujacy jest gotowy do uzycia lub
mozna go rozcienczy¢é wodg w stosunku objetosciowym 1:1. W przypadku bardzo chtonnych podtozy nalezy go naktadac¢
dwukrotnie.

APLIKACJA IZOLACJI

Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nalezy nanie$¢ watkiem lub pedzlem pierwszg warstwe folii uszczelniajacej. Po przeschnigciu
pierwszej warstwy wymagane jest natozenie drugiej. Aby zwiekszy¢ bezpieczerstwo wykonania, poszczegdlne warstwy (operacje
robocze) mozna wykonac w réznych kolorach. W przypadku temperatur przekraczajacych + 20°C nalezy liczy¢ sie z weze$niejszym
utworzeniem si¢ btony. Uszczelnienia narozy i szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywa¢ poprzez wklejenie tasm uszczelniajacych
Superflex AB 75. Wpusty i przejécia rurowe uszczelnia¢ za pomocg specjalnych kotnierzy (manszet). Przed catkowitym
wyschnieciem uszczelnienie nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci, mrozu i nadmiernych ruchéw powietrza.

15. FOLIA PE
Folia - warstwa separacyjna i $lizgowa stosowana jako warstwa rozdzielajgca pomiedzy materiatami wzajemnie oddziatywujgcymi
negatywnie. Uktadana z min. 10cm zaktadem

16. IZOLACJA TERMICZNA PODLOZY ZE STYROPIANU
ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
= Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste
ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH
= Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian
= Warstwa izolacyjna powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.
= Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk
= Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykoéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm
Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubo$é
=  Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;
= Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
parg wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

17. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
= Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzic jej powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnac
ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach: 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju s wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo
przygotowane.
= W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okre$lonych w $wiadectwach ITB.
ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH
= Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjq podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w iloSci podanej w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra
powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie
polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.
= Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania
styropianu
= Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.
= Mase klejaca nalezy naktadac na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szeroko$ci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegto$ci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na $rodkowej czesci ptyty styropianowe;
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nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng,
ilo$¢ plackdw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni piyty.

= Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisna¢
przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, trzeba jq usungé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie plyt po uptywie kilku minut.

= Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapic do przyklejania ptyt styropianowych. Piyty nalezy przykleja¢
w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

=  Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i posuwac si¢ do gory. Piyty styropianowe
nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mnigjsza niz 5°C. Plyt styropianowych
nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania
wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyrdwnana, a szpary wieksze
niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

= Calg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest
pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

= Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tacznikdw mechanicznych masa klejaca.

= Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac fgczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktory po osadzeniu facznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie tacznika w cianie.

= Diugo$¢ facznika powinna by taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtéwki tacznikéw nie moga wystawaé
poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo
na gtowke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpieri rozporowy byty catkowicie schowane w
zagtebieniu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania jako$ci materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Kontrola jakosci prac obejmuje:

= sprawdzenie jako$ci materiatéw i kompletno$ci dokumentow;

= sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowos$ci wykonania podktadow;

=  sprawdzenie utozenia materiatow, prawidtowo$ci zaktadéw, spoin i grubo$ci warstw;

9. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Jednostka obmiarowg robét izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na postawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0DBIOR

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie odbioréw czes$ciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows i
STW.iO.R.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbidr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
rob6t izolacyjnych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystapienie do robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
( Inspektor Nadzoru) i wykonawcy ( Kierownik Budowy).

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesiowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbidr cze$ciowego jest podstawg do
dokonania czesiowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme przewiduije.
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ODBIOR KONCOWY
Odbior robét powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykofczeniowych. Odbidr koncowy stanowi ostateczng
oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokument éw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawa do wykonania odbioru powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

=  dokumentacja techniczna;

= dziennik budowy;

=  zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe;

= protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robot zanikajacych;

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badar laboratoryjnych, jesli zostang zlecone przez Wykonawce;
W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania oraz dokonaé
oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sgq kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢
po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego;
dostarczenie materiatow i sprzetu;
wykonanie przygotowania i oczyszczenia podtozg;
zagruntowanie podtoza;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;
likwidacja stanowiska roboczego;

12. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-69/B-10260 - Izolacje przeciwwilgociowe. Wymagania i badania przy odbiorze

= Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Pafstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych;

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8
czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386);

S.TW.iOR.
BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI
SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZ.EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA WE NAKLE | SZUBINNIE SP.Z 0.0. 45



HBSIPPSSZ  BIUROSTUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
o0 e e stz el SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.08.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY POSADZKARSKIE

Kody CPV

ST 8.1 45262321-7 Wyréwnywanie poditég

ST 8.2 45262350-9 Podtoza

ST 8.3 45431100-8 Okladziny posadzkowe

ST 8.4 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1. ROBOTY POSADZKARSKIE
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podsadzek,
oktadzin podtdg i $cian z plytek ceramicznych, wykonanie posadzek z wyktadzin rulonowych homogenicznych PCV i zwigzanym z
robotami pod nazwa; ,, Budowa tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego
pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala
w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie.

= roboty przygotowawcze;

= wykonanie oktadzin posadzkowych z ptytek grosowych;

4, MATERIALY
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Materiaty stosowane do wykonywania powinny mie¢:
= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
= Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
= Certyfikat zgodno$¢ ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania;

5. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora

6. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania Ogélne"

71. WARSTWY PODKLADOWE, PODLOZA
Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem tj. odpowiednia grubo$¢ i wytrzymatos¢. Winien by¢ wykonany
jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej i przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z
podtozem. Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacyjnej; powinny by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz:
= 25mm dla podktaddw zwigzanych z podiozem;
= 35mm dla podktadéw na izolacji przeciwwilgociowey;
= 40mm dla podktadu na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej $cisliwo$ci np. styropianu
twardego, wetny mineralnej;
= 35mm dla podktadu na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepinej z materiatu o matej Sciliwo$ci np. ptyty pilSniowej
porowatej styropianu sztywnego;
Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki Rabitza, siatki z pretéw lub dodatkiem
widkien stalowych — zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
STW.iOR.
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Do wykonania posadzki z wyktadzin PCV, tekstylnych, mozna przystapi¢ po zakofczeniu robdt montazowych Scianek i Slusarki oraz
po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuije sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz 5 st.C i powinna by¢
zapewniona przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masg wygtadzajaca o gr. warstwy nie wigkszej niz 1-2mm. W przypadku
odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce w przypadku odchytek wiekszych niz Smm. Wykonaé¢ nowy podktad.

Istniejaca warstwe posadzek nalezy odpowiednio przygotowac jako podktad pod wierzchnig warstwe posadzki. Nalezy naprawic i
wzmocni¢ miejscowe peknigcia i wykruszenia, oraz groszkowa¢ powierzchnie.
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy zdja¢ istniejaca posadzke ceramiczna. Wykona¢ wylewke samopoziomujaca.
Nastepnie wykona¢ izolacje z folii w ptynie. Nalezy przewidzie¢ nastepujace dylatacje podktadu:
= szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;
= szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku ($cian, schodéw) oraz w miejscach styku réznych konstrukcji
podtdg;
= szczeliny przeciwskurczowe dzielace posadzke na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy dtugo$ci boku
prostokata nieprzekraczajacej 6 m, powinny by¢ wykonane przez naciecia pitg na gteboko$¢ 5 mm;

Grubo$¢ podktadu podiogowego nie powinna by¢ mniejsza niz 3.5 cm i dostosowana do marki stosowanej zaprawy, obcigzen
uzytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokona¢ wtadciwego wypoziomowania warstw
podktadowych. To wyréwnanie ma na celu takie utozenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek byt rwny we
wszystkich pomieszczeniach (bez uskokdw w progach na styku rdznych materiatéw lub pomieszczen).

7.2.  SAMOPOZIOMUJACE PODKLADY

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

MASA SAMOPOZIOMUJACA - wymaga specjalnego przygotowania podtoza oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania i
dylatacji wylewki. Brak do$wiadczenia oraz nieodpowiednie przygotowanie podtoza moga doprowadzi¢ do popekania, odparzenia
lub zbyt duzego odprezenia wylewki. Dlatego przed wykonaniem prac nalez doktadnie zapoznac sie z instrukcjami dotyczacymi
przygotowania podtoza, rozrobieniem masy oraz dylatacji wylewki. Przed wylewaniem masy samopoziomujacej konieczne jest
przeprowadzenie wiasciwej oceny podtoza i jesli konieczne to réwniez dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia.
Podtoze musi by¢ nosne, stabilne, czyste, suche i mocne. Podioze betonowe minimum klasy B25 (wiek powyzej 3 miesiecy i
wilgotnos¢ < 4%). Jastrych cementowy o wytrzymato$ci minimum > 20 MPa (wiek powyzej 1 miesigca i wilgotnosci < 4%). Podktady
anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszajace
przyczepno$¢ nalezy odpowiednio przygotowac lub usungé. Substancje oleiste, ttuszcze, smary, woski, bitumy wykluczajg
odpowiednig przyczepno$¢ wylewanej masy samopoziomujacej. Takie substancje nalezy catkowicie usunaé poprzez skuwanie czy
frezowanie. W przypadku pytéw i btota - na ogot wystarcza doktadne zamiecenie, mechaniczne usuwanie wyschnietych
zanieczyszczen i ostateczne odkurzenie. Mechanicznego usuniecia wymagajg warstwy spoiwa, czesto obecnego na powierzchni,
zdawatoby sie, bardzo mocnego betonu. Takie warstwy nie zapewniajg odpowiedniej przyczepnosci, nalezy je oczysci¢ poprzez
szlifowanie stalowymi szczotkami.

DYLATACJE - przed wylewaniem masy samopoziomujacej niezbedne jest wykonanie dylatacji oddzielajacej wylang mase od
$ciany stosujac specjalng brzegowa tasme dylatacyjng lub cienkie paski styropianu. Réwniez konieczne jest przeniesienie
istniejacych szczelin dylatacyjnych ze starego podtoza. W celu ograniczenia rys tworzacych sie w wyniku naprezen skurczowych
wycina sie dylatacje kontrolne w $wiezej zaprawie w ciggu 24 godzin od jej wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach
powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziatu powierzchni w wiekszych od 20 m2.

GRUNTOWANIE - przed wylewaniem nalezy odpowiednio zagruntowa¢ podtoze dla jego wzmocnienia oraz po to, aby zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podtoza. Podtoza o duzej chtonno$ci (szlichty cementowe) oraz podtoza niechtonne (posadzki
kamienne, ceramiczne, lastryko) nalezy zagruntowa¢ specjalnym gruntem do posadzek.

NANOSZENIE - mase nalezy rozprowadza¢ pasami, za pomocg pacy wspomagac rozptywanie sig zaprawy. Nadmiar zaprawy
rozprowadzi¢ listwg zagarniajacq a nastepnie odpowietrzy¢ watkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubo$¢ zaprawy wynosi
40 mm. Drugg warstwe naktada sie po uptywie 4 godzin.

ZASTOSOWANIE:
Masa samopoziomujgca stuzy do wyréwnywania jastrychéw cementowych, suchych podidg, posadzek betonowych i kamiennych.
Dzieki gtadkiej powierzchni stanowi idealne podtoze do oktadzin podtogowych lub gotowych elementéw podtogowych.

PARAMETRY TECHNICZNE
= Grubo$¢ warstwy 10-40 mm;
= Orientacyjne zuzycie: ok. 1,7 kg na m2 przy 1 mm grubo$ci warstwy;
= Ruch pieszy po ok. 3 godzin;
=  Uktadanie oktadzin po ok. 24 godziny;
STWiOR.
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Petne obcigzenie po ok. 24 godziny;
Wytrzymatos¢ po 28 dniach - na Sciskanie = 25 N/mm2 - na zginanie = 6 N/mm2;
Przyczepno$¢ do betonu: > 1,5 N/mm?;
Reakcja na ogien A2fl * przy +23°C i 50% wilgotnosci powietrza;

7.3.  WARSTWY WYKONCZENIOWE

PLYTKI GRESOWE
Przed przystapieniem do klejenia ptytek i wyktadzin zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho. Podtoza nalezy odpowiednio
przygotowac jako podktad pod wierzchnig warstwe posadzki. Nalezy naprawi¢ i wzmocni¢ miejscowe pekniecia i wykruszenia.
Plytki ceramiczne i gresowe podtogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na Scieranie. Majg one spetniaé nastepujgce wymagania:
nasiakliwo$¢ wodna ponizej 0,5 %;
Scieralno$¢ wgtebna max. 175 mm?;
odporno$¢ na plamienie min. klasa 4;
twardo$¢ ptytek min. klasa 7;

= whasciwosci antypo$lizgowe min. R9;
Do przyklejania stosowa¢ zaprawe wysokoplastyczng o podwyzszonej przyczepnosci, produkowang w postaci suchej mieszanki
mineralnej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebate;.
Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentow i
dodatkéw uszlachetniajgcych. Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0.3
cm. Fugowanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegac
prostoliniowo.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow
ogdlnych wykonania robét (ciepInych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki
kontroli materiatdw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Jednostka obmiarowg jest m2. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowe.

10. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie odbioréw czes$ciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows i
STW.iOR.

11.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
= przygotowanie podtoza;
= dostarczenie materiatow i sprzetu;
= wykonanie posadzek;
= oczyszczenie stanowiska pracy;

12. PRZEPISY PRAWNE

= PN-EN1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek;
PN-EN1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdw powszechnego uzytku;
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia;
PN-EN 87;1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe;
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogélne;
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych' tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -1990r.;
Instrukcje dostawcdw posadzek z tworzyw sztucznych;

S.TW.iOR.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.09.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY STOLARSKIE

Kody CPV
ST 9.1 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
ST 9.2 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

ST 9.3 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST9.4 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

ST9.5 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

ST 9.6 45421131-1 Instalowanie drzwi

ST 9.7 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

ST 9.8 45421160-3 Instalowanie wyrohéw metalowych

1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa; ,, Budowa tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na
potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew.
1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.”

3. ZAKRES
Prace obejmuja;
= montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

= montaz $lusarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;
= montaz stolarki okiennej zewnetrznej
= montaz $lusarki okiennej zewnetrzne;
= uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw;
4. MATERIALY

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Materiaty stosowane do wykonywania robét w zakresie stolarki budowlanej powinny miec¢:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich;

= na opakowaniach powinien znajdowac sig¢ termin przydatnosci do stosowania;
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét.

Szczegbtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowac nalezy stolarke kompletng wykorczong wraz z
okuciami.

= okna zewnetrzne drewniane lub z profili PCV o klasie EI60

= drzwi zewnetrzne antywlamaniowe aluminiowe

= drzwi wewnetrzne aluminiowe o klasie EIS60
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i Slusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.

41. INNE WYROBY | MATERIALY
Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materialy:
1. elementy mocujace drzwi w oSciezu:
= Kkotki rozporowe (dyble);
= kotwy;
= Sruby, wkrety;
2.  elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane;
podktadki, katowniki stalowe;
3. elementy wykonczeniowe:
listwy maskujace potaczenia okien w zestawy;
katowniki, cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oScieza;

S.TW.iOR.
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Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a takze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien i drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich
mocowania.

5. SPRZET
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji robot
zaakceptowanym przez Inspektora

6. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora. Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

= nazwe i adres producenta;
nazwe systemu;
dane identyfikujace oszklenie oraz okre$lajace wspotczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng;
nr Aprobaty Technicznej ITB;
nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie;

= znak budowlany;
Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

7. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie ze szczegotowa instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez
kazdego producenta. Stolarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny
by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i tan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic. Luz migdzy otworem okiennym
a oscieznicg powinien wynosic:

= na szerokosci otworu 2-6 mm;

= nawysoko$ci otworu 5-9 mm;
W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetnic kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy materiatem izolujgcym akustycznie.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

= na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie

wiekszej niz 200 mm od naroza;
= maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm;
= dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcer podczas
zamykania;

= na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb;
Stolarke drzwiowg zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Stolarke nalezy osadzi¢
w o$ciezach $ciany i przymocowac za pomocg kotew, ktdre powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy
drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzef pomiedzy murami a o$cieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke,
kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Zaleca sie wbudowanie stolarki
konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Nalezy zastosowac typowe o$cieznice stalowe zabezpieczone malowane proszkowo
na kolor uzgodniony z Inwestorem. Skrzydto osadzone w o$cieznicy na trzech zawiasach. Okucia majg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe. O$cieznice drzwiowe nalezy mocowac tak, aby odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie byta wieksza niz
75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy nie wigksze niz 30 cm. Przy osadzaniu os$cieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie
katow prostych, rownych diugosci przekatnych oraz réwnolegtoéci przeciwlegtych bokéw. Po zakoriczeniu montazu stolarki gotowe;j
nalezy przeprowadzic jej regulacje. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznic. Zamontowana
stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkdw, uszkodzen, odrapan, peknig¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie.
Osadzenie parapetow nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okien. W tym celu nalezy wyku¢ w $cianach odpowiednie
bruzdy dostosowane do szeroko$ci parapetu, a nastepnie osadzi¢ je ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Dla zapewnienia
szczelnoSci potaczenia parapetu z oknem, parapet powinien by¢ wpuszczony w odpowiednie podciecie w dolnym pasie oscieznicy.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

ilo$ci zamontowanych dybli i ich prawidtowo$ci montazu;
szeroko$ci szczelin montazowych;

prawidtowo$ci wykonania montazu piankg montazows;
prawidtowo$ci montazu parapetéw wewnetrznych;
prawidtowosci regulacji skrzydet okiennych;
prawidtowo$ci montazu o$cieznic okiennych;

9. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogolne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine"

m? - drzwi w $wietle osadzonych o$cieznic;
szt. — o$cieznice;
m?2 — powierzchnia fasady szklanej;

10. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania og6ine"

Przy odbiorze montazu drzwi i bram i okien powinny zostaé sprawdzone:

= zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem:;

= prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc

zamocowania, oraz stanu i wygladu zamontowanych drzwi i okien;

= dokfadnos¢ uszczelniania oScieznic z o$ciezami otwordw budowlanych, zapewniajaca ochrone przed infiltracjg powietrza i
przenikaniem wod opadowych przez element;
prawidtowo$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych;
okna i drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac;
skrzydta rozwierane nie mogq sie ociera¢ w zadnym miejscu, a zamkniete powinny $cisle przylega¢ do oscieznicy;
wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed korozjg;

11.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

12. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;
= PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami;
= PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport;
= PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone;
= PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegroéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania;
= PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania;
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan;
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja;
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan;
PN-75/B-94000 ,Okucia budowlane. Podziat’;
PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”;
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”;
PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”;
PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja”;
PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”;
PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”;
PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”;
PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania”;
PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych;”
= PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania’;
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét! Budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujace);
= przepisy BHP przy robotach dotyczacych osadzenia stolarki okiennej i transportowych;
= Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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