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KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
 
ROBOTY BUDOWLANE  

NR ST. NR KOD CPV NAZWA ROBÓT 
ST- 0.0 ST 0.1 45000000-7 Roboty budowlane 

ST 0.2 45214100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
ST- 1.1 ST 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

ST 1.2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
ST 1.3 45111100–9 Roboty w zakresie burzenia 
ST 1.4 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

ST- 1.2 ST 2.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
ST- 1.3 ST 3.1 45262300-4 Betonowanie 

ST 3.2 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
ST 3.3 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
ST 3.4 45262360-2 Cementowanie 
ST 3.5 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

ST- 1.4 ST 4.1 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
ST 4.2 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

ST 4.3 45262670-8 Obróbka metali 
ST 4.4 45262680-1 Spawanie 
ST 4.5 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
ST 4.6 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
ST 4.7 45262110-5 Demontaż rusztowań 
ST 4.8 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
ST 4.9 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
ST 4.10 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
ST 4.11 4522321-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
ST 4.12 45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
ST 4.13 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
ST 4.14 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
ST 4.15 45223810-7 Konstrukcje gotowe 
ST 4.16 45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 
ST 4.17 4522382 -7 Elementy gotowe 
ST 4.18 45223822-4 Gotowe części składowe 

ST- 1.5 ST 5.1 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
ST- 1.6 ST 6.1 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

ST 6.2 45442100-8 Roboty malarskie 

ST 6.3 45442100-8 Roboty malarskie 

ST 6.4 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

ST 6.5 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

ST- 1.7 ST 7.1 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 
ST- 1.8 ST 8.1 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

ST 8.2 45262350-9 Podłoża 
ST 8.3 45431100-8 Okładziny posadzkowe 
ST 8.4 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

ST- 1.9 ST 9.1 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
ST 9.2 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
ST 9.3 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
ST 9.4 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
ST 9.5 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
ST 9.6 45421131-1 Instalowanie drzwi 
ST 9.7 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
ST 9.8 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-O.O 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Kody CPV  
ST 0.1 45000000-7 Roboty budowlane 
ST 0.2 45214100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: ” Budowa łącznika komunikacyjnego 
przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie 
działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.” 
 
DANE TECHNICZNO – EKONOMICZNE: 
 

Parametry liczbowe ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY 

Powierzchnia zabudowy:             60,17 m2 
Powierzchnia użytkowa ( całkowita)              55,84 m2 

Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem:            368,34 m2 

Kubatura netto budynku:     ok. 173,00 m3
 

Ilość kondygnacji podziemnych - 
Ilość kondygnacji naziemnych 1 kondygnacje 

Wysokość kondygnacji: 3,45 - 4,15 m 
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II 

Wymagana kasa odporności ogniowej budynku: D 
Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku: 

ok.3,75 m 

Grupa wysokości: Niski( N) 

Długość budynku: 17,90 – 18,30 m 
Szerokość budynku: 3,30 m 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 
 
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE NALEŻY ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ W POWIĄZANIU Z NIŻEJ WYMIENIONYMI 
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI: 
 

NR NAZWA ROBÓT 
ST - 00.00 Wymagania ogólne 
ST - 1.01. Roboty rozbiórkowe  
ST - 1.02. Roboty ziemne 
ST - 1.03. Roboty betonowe 
ST - 1.04. Konstrukcje stalowe 
ST - 1.05. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
ST - 1.06. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
ST - 1.07. Roboty izolacyjne 
ST - 1.08. Roboty posadzkarskie 
ST - 1.09. Roboty stolarskie 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
 
1.5. OBOWIĄZKI INWESTORA 
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PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI: 
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy. 
 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY: 
Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora 
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
 
USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW: 
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią 
dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 
Ze względu na specyfikę obiektu: 

 Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót; 
 Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie budowy; 

 
 1.6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie 
budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia 
należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia.  
Zorganizowanie terenu budowy. 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

 zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami; 
 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 
 możliwością powstania pożaru; 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy 

(od przejęcia placu do odbioru końcowego robót); 
 odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej; 
 zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy 

w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia; 
 
2. MATERIAŁY I SPRZĘT 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów 
wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do 
wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i 
O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
3. TRANSPORT 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 
przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów  
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją i ST, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność, za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
5. DOKUMENTY BUDOWY 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

 dziennik budowy; 
 księgę obmiarów; 
 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
 dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych; 
 dokumenty pomiarów cech geometrycznych; 
 protokołów odbiorów robót; 
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Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 
Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego; 
 autorowi projektu; 
 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych; 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie 
asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego 
obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną.  
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 terminy i sposób prowadzenia robót; 
 organizację ruchu na budowie; 
 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP); 
 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę; 
 wykaz środków transportu; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli 

wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót; 
 sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom; 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości; 
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości; 
 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót; 
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów; 
 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem; 

 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. 
Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje 
Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 
podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 
 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w 
harmonogramie robót. 
 
ODBIÓR KOŃCOWY - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz 
końcowe rozliczenie finansowe. 
 
ODBIÓR OSTATECZNY - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w 
okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty (odpowiednio do zakresu robót 
budowlanych): 

 dokumentację powykonawczą; 
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 receptury i ustalenia technologiczne; 
 dziennik budowy; 
 księgi obmiaru; 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
 atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych; 
 ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz 

oględzin podczas odbioru; 
 sprawozdanie techniczne, dokumentację powykonawczą; 
 operat kalkulacyjny; 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót; 
 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane 

zmiany; 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 

 
10. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 
kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i niemających 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ 
na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w 
Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
11. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według 
następujących sposobów: 
 
ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy, 
 
ROZLICZENIE W OPARCIU O WARTOŚĆ ROBÓT określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach umownych 
ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
 
12. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ 
Ceny jednostkowe za roboty: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu; 
 wartość pracy sprzętu z narzutami; 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 

 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Oznaczenia:  

 ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
 m3 - metr sześcienny; 
 m2- metr kwadratowy; 
 szt. – sztuka; 
 kpl. – komplet; 
 mb – metr bieżący; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.01. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Kody CPV  
ST 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
ST 1.2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
ST 1.3 45111100–9 Roboty w zakresie burzenia 
ST 1.4 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
2. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, demontażem pod 
nazwą: ” Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy 
budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i 
Szubinie Sp. z o.o.” 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Przewiduje się demontaż: 

 rozbiórkę schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku głównego 
 rozbiórkę schodów zewnętrznych i pochylni przy wejściu do budynku oddziału wewnętrznego 
 demontaż istniejących balustrad i poręczy 
 rozbiórki elementów uzbrojenia podziemnego w tym zbiornika, zgodnie z PZT 

4. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz betonowy i ceglany, stal, drewno, stolarka drzwiowa, szkło. 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 
 specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku; 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy. Odwiezienie materiałów z rozbiórki z terenu budowy na 
lokalne składowisko odpadów. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia. Transport pokrywczego materiału (papy, lepiku i 
innych materiałów izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji - należy we własnym zakresie rozeznać rynek. Transport gruzu. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby 
nie naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i wykonać stosowne zabezpieczenia. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek 
rzeczy usuniętych z obiektu. 
Wykonawca przedstawi do przetargu decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informację o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
które powstają w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ administracji publicznej właściwy dla terenów zamkniętych.  
Podstawa prawna żądania ww. dokumentu: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z 
późn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc 
rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
 
9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiarową robót jest:  

 dla konstrukcji murowych, podkładu, pospółki, stropów   m3 
 dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, pokrycia dachu  m² 
 dla podokienników       mb 
 dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2     szt. 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
 demontaż lub rozbiórkę, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych; 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z 

późniejszymi zmianami; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III; 
 Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych; 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych; 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118); 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.); 
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami); 
 Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z późniejszymi zmianami); 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.02. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY ZIEMNE 
 
Kody CPV  
ST 2.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
 
1. ROBOTY ZIEMNE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
 
2. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów i zasypania wraz z zagęszczeniem pod podwaliny, ściany fundamenty i ławy fundamentowe i innych robót 
ziemnych z zadaniem pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, 
usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby 
Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

 wykonaniem wykopów 
 wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich 
 wykonaniem opaski żwirowej 
 transportem gruntu 

 
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopów nie należy 
prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z 
zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
5. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
PIASEK 
Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2mm o 
nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50 mm,  
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięta i bez zanieczyszczeń takich jak 
ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
6. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w 
miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek 
podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3 . W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, 
kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. 
ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
7. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek 
skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora. 
 
8. WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
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WYKONANIE WYKOPU 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych. 
Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 
nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce 
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 
 
ODKŁADY GRUNTU 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez   Inspektora. Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 
5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
 
ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienie ich gruntami przydatnymi - na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Sposób zabezpieczenia 
ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym staraniem. 
 
PODKŁAD POD POSADZKI 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczęciem układania podłoże 
powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni 
równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
 
PODŁOŻE - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA W KORYTACH 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,10 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 
osi przewodu nie powinno przekraczać10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w 
żadnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-1073 
 
ZASYPYWANIE WYKOPU 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to 
grubość nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 
9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny (m3) 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
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doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 
sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Cena l metra sześciennego (m3) wykonania wykopów obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe, 
 odspojenie gruntu, 
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych wskaźników 

zagęszczenia 
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.03. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BETONOWANIE 
 
Kody CPV  
ST 3.1 45262300-4 Betonowanie 
ST 3.2 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
ST 3.3 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
ST 3.4 45262360-2 Cementowanie 
ST 3.5 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 
1. ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA, ZBROJENIA, FUNDAMENTOWANIA 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 
 
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z zadaniem 
pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego 
pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala 
w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych: 

- wykonanie betonowych ław fundamentowych 
- wykonanie żelbetowych podwalin i ścian fundamentowych, 

 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej.  
Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadać atesty producenta potwierdzające ich parametry. 
 
SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 
 
CEMENT 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla betonu klasy B25 – 
klasa cementu 32,5 NA, 

 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
 Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

 Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2 mm. 

 W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania 
betonu. 

 
MAGAZYNOWANIE 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

 
CEMENT NIE MOŻE BYĆ UŻYTY DO BETONU PO OKRESIE 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez 
wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
KRUSZYWO 

 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

 wskaźnik rozkruszenia: 
− dla grysów granitowych – do 16%, 
− dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

 nasiąkliwość – do 1,2%, 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki – do 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego 

i kopalnianego uszlachetnionego. 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

− do 0,25 mm – 14÷19%, 
− do 0,50 mm – 33÷48%, 
− do 1,00 mm – 53÷76%. 

 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
− zawartość związków siarki – do 0,2%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych – niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 
WODA ZAROBOWA – WYMAGANIA I BADANIA: 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
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 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco - uplastyczniających, 
 przyśpieszająco - uplastyczniających. 
 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 

posiadać atest producenta. 
 
BETON 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
 Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
− przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
− 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
− 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 
równą 1,3 RbG. 

 
ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ BADANA METODĄ CIŚNIENIOWĄ WG NORMY 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  

a) wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
b) wartości 3,5*5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
c) wartości 4,5*6,5% dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  

− metodą Ve-Be, metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać:  

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej 
K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
STAL ZBROJENIOWA 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 

B500SP 
 - należy do klasy stali A-IIIN; 
 - używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
 - do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi; 
 - stal spajalną; 
 - średnica prętów 8-32mm; 
 - charakterystyczna granica plastyczności – 500MPa; 
 - obliczeniowa granica plastyczności – 420MPa; 
 - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 575MPa; 

 
Drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego ,tzw. wiązałkwego. 
Podkładki dystansowe - dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie.  
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości. 
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w węźle betoniarskim na terenie budowy, transport betonu z węzła do miejsca 
wbudowania odbywać się będzie za pomocą taczek. W przypadku zamówienia betonu towarowego w zakładzie wytwórczym 
mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do beton lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 min. - przy temperaturze +15°C,  
70 min. - przy temperaturze +20°C,  

  30 min - przy temperaturze +30°C. 
 
7. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
 
WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
 
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 
CZYSZCZENIE PRĘTÓW 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
PROSTOWANIE PRĘTÓ: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
CIĘCIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
ODGIĘCIA PRĘTÓW, HAKI 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-
II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów 
o średnicy d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
MONTAŻ ZBROJENIA 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co 
najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób 
określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami  
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 
prętów – na przemian. 
 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT BETONIARSKICH 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:  

 wybór składników betonu,  
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
 sposób transportu mieszanki betonowej,  
 kolejność i sposób betonowania,  
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
 sposób pielęgnacji betonu,  
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
 zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia,  
 zgodność rzędnych z projektem,  
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,  
 warstw izolacyjnych, itp.,  
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, 

wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
 
WYTWARZANIE I PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może 
zapewnić żądane w ST wymagania.  
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 
wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
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Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  
 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie 
wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,  

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
o charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 s.,  

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kier. 
długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 
WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 
15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć za 
pomocą mat lub folii.  
 
PIELĘGNACJA BETONU 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNB32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 
WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
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wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
DESKOWANIA 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać:  

 szybkość betonowania,  
 sposób zagęszczania,  
 obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
 zapewniać odpowiednią szczelność,  
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do 
łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznie.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z 
technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
 pionowość powierzchni i krawędzi, 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
 materiałów, 
 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
 prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
 prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, zaświadczeń producentów o jakości 
materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYKONANIA ZBROJENIA 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
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 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
BADANIA KONTROLNE BETONU 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

 1 próbka na 100 zarobów,  
 1 próbka na 50 m3 betonu,  
 3 próbki na dobę,  
 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych 
i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg normy PNB06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni wg normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST 
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  

 badanie składników betonu,  
 badanie mieszanki betonowej,  
 badanie betonu.  

 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH BADAŃ WG PN>B>06250: 
 Rodzaj badania 

 
Metoda badania wg 
 

Termin lub częstość badania 
 

Badania 
składników 
betonu 

1 ) Badanie cementu - czasu 
wiązania - stałość objętości - 
obecności grudek - wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w.  
PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 
 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 
 

j.w. 
 

2) Badanie kruszywa - składu 
ziarnowego - kształtu ziaren - 
zawartości pyłów - zawartości 
zanieczyszczeń - wilgotności 

PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-B06714/12  
PN-EN 1097-6 

j.w. 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 
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j.w. 
 

4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i  
Aprobata Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą 

j.w. 
 

Zawartość powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

Badanie 
betonu 

Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii betonu 
 

j.w. 
 

Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 

PN-B-06261  
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 
 

Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji i 
raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 
 

Mrozoodporność 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

j.w. Przepuszczalność wody j.w. 
 

j.w. 
 

 
TOLERANCJA WYKONANIA 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
 
SYSTEM ODNIESIENIA 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji  
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  
 
FUNDAMENTY (ŁAWY>STOPY) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 
mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
SŁUPY I ŚCIANY 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno 
być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich 
nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe 
niż: ± 20 mm przy L <= 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L >= 500 m. Dopuszczalne odchylenie 
słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż± h/300 przy 
klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż ±10 mm lub 
h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku 
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż ∑hi 300√n przy klasie tolerancji N1, ∑hi / 400√n przy klasie 
tolerancji N2  
 
BELKI I PŁYTY 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±10mm przy klasie tolerancji 
N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 lub 15 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy 
klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy 
klasie tolerancji N2  
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Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie 
tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe Niż ±15 mm przy klasie 
tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe 
niż± 20 mm przy Hi <= 20 m, ±0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.  
 
PRZEKROJE 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od 
pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż - 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie 
tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż - 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5 
mm przy klasie tolerancji N2. 
 
POWIERZCHNIE I KRAWĘDZIE 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm 
przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 15 mm przy klasie 
tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niż 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm przy 
klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 
mm przy klasie tolerancji N2.  
 
OTWORY I WKŁADKI 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż +/- 10 mm przy klasie tolerancji NI, +/- 5 
mm przy klasie tolerancji N2. 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW W WYKONANIU ZBROJENIA 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 
a). w dł. elementu 
b). w szerokości (wysokości) elementu 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion: 
a). przy śr. d<20 mm 
b). przy śr. d>20 mm 
W położeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej 
W położeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
+/- 10 
+/- 5 
 
 
+/- 10 mm 
+/- 0,5 d 
+/- 2 d 
+/- 10 mm 
0 
+/- 25 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RUSZTOWAŃ STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU 
KOMNSTRUKCJI Z BETONU 

Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka (mm) 
W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w 

odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 
a). na 1 m dł. do  
b). na całe przęsło nie więcej niż 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 

deskowania i linii przecięcia się: 
a). na 1 m szerokości, nie więcej niż: 
b). na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 
- w fundamentach 
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 

 
 
 
+/- 25 
+/- 75 
 
 
+/- 5 
 
+/- 20 
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monolityczne 
Przemieszczenie deskowania od projektowanego położenia nie więcej 

niż:  
a). w fundamentach 
b). w ścianach, słupach, belkach , podciągach i łukach 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się 

z betonem (przy sprawdzaniu łatą dł. 2 m) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a). na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b). na całą płaszczyznę 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
+/- 10 
 
 
+/- 15 
+/- 10 
 
+/- 3 
 
+/- 5 
+/- 15 
+/- 20 
+/- 8 

9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową robót murowych jest 1m2 muru. 
Jednostką obmiarową konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
Jednostką obmiarową naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
 
10 .ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
Odbioru robót murarskich dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez 
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
 wykonanie muru, 
 wykonanie konstrukcji żelbetowych; 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

NORMY 
 PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004; A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania  
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe  
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  
 PN-EN 196Metody badania cementu.  
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  
 PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  
 PN-B-06250 Beton zwykły.  
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie.  
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
 PN-B-06714 Kruszywa mineralne.  
 PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
 PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  
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 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 
12. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 
 Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 
 Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom 1. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu 
przez zastosowanie dodatków 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.04. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – KONSTRUKCJE STALOWE 
 
Kody CPV  
ST 4.1 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
ST 4.2 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

ST 4.3 45262670-8 Obróbka metali 
ST 4.4 45262680-1 Spawanie 
ST 4.5 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
ST 4.6 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
ST 4.7 45262110-5 Demontaż rusztowań 
ST 4.8 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
ST 4.9 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
ST 4.10 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
ST 4.11 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
ST 4.12 45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
ST 4.13 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
ST 4.14 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
ST 4.15 45223810-7 Konstrukcje gotowe 
ST 4.16 45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 
ST 4.17 45223821-7 Elementy gotowe 
ST 4.18 45223822-4 Gotowe części składowe 
 
1. KONSTRUKCJE STALOWE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
 
2. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanym z 
zadaniem pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, 
usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby 
Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Prace obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych: 

 wykonanie stalowych ramy stalowe konstrukcji łącznika wraz z płatwiami i układem stężeń 
 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich; 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej. 
 
STAL 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002 
 
DWUTEOWNIKI WG PN-EN 10024:1998 

 dwuteowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 140mm - 3 do 13m; powyżej 140mm - 3 do 15m; z odchyłkami do 
50mm dla długości do 6,0m; i do 100mm dla długości większej. 

 Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m. 
 
CEOWNIKI WG PN-EN 10279:2003 

 ceowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm – 3 -13m; powyżej 140mm - 3 do 
15m; z odchyłkami: do 50mm dla długości do 6.0m; i do 100mm dla długości większej. 

 Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
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KĄTOWNIKI PN-EN 10056-2:1998 I W PN-EN 10056-1:2000  
 kątowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 45mm - 3 do 12m; powyżej 45 - 3 do 15m z odchyłkami do 50mm dla 

długości do 4,0m; do 100mm dla długości większej.  
 Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

 
BLACHY 

 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0m dla 
grubości 8-25mm do 14,0m z odchyłką do 250mm; 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; 
 
BLACHY GRUBE WG PN-80/H-9220G 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140mm; 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; 
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych; 
 
BLACHY ŻEBROWANE WG PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0mm; 
Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm;  
Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 
 
BEDNARKA WG PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm t szerokościach 20-200mm w kręgach o masie: 

 przy szerokości do 30mm - do 60kg; 
 przy szerokości 30 do 50mm - do 100kg; 
 przy szerokości 50 do 100mm - do 120kg ; 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 
 
PRĘTY OKRĄGŁE WG PN-75/H-93200/00  
Pręty dostarcza się o długościach: 

 przy średnicy do 25 mm - 3-10 m; 
 przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 

 
5. SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

 Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli: 
 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek; 
 nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 

 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia 
materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 
 profil 
 gatunek stali 
 numer wyrobu lub partii 
 znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych, 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z 
oświadczeniem wytworni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na 
elemencie. 
 
POŁĄCZENIA W ELEMENTACH STALOWYCH 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
MATERIAŁY DO SPAWANIA 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. 
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Elektrody powinny mieć: 
 zaświadczenie jakości 
 spełniać wymagania norm przedmiotowych 
 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 

producenta. 
 
ŚRUBY 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy 5.6 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002pręty kotew chemicznych gwintowane ze stali węglowej kl. 5.6 
 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zastąpiona przez PN-EN 20898-2:1998 

- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
8. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
 
SPRZĘT DO TRANSPORTU I MONTAŻU KONSTRUKCJI 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: żurawie, podnośniki, aparaty bezpieczeństwa; powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
SPRZĘT DO ROBÓT SPAWALNICZYCH 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczni wentylacją; i powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
9. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń lub zniszczeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać 
żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 

 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 

 Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. 

 Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
 Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
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 Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji 
jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

 Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. 

 Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
10. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Konstrukcje stalowe muszą być wykonywane zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1 
 
ORGANIZACJA ROBÓT 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
CIĘCIE 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe 
nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
PROSTOWANIE I GIĘCIE 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania 
i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
SKŁADANIE ZESPOŁÓW 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą 
niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość 

pręty, blachownice, słupy, części ram 
0,001 długości, lecz nie więcej jak 

10mm 
Skręcenie pręta 

- 
0,002 długości, lecz nie więcej niż 

10mm 
Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 1000m 

Wymiary przekroju 
- 

do 0,01 wymiaru, lecz nie więcej niż 
5mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 

 

Długość elementów 
Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
 przyłączeniowy swobodny 
do 500, 500-1000, 1000-2000, 
2000-4000, 4000-8000, 8000-
16000, 16000-32000 

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 

 
POŁĄCZENIA SPAWANE 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie 
powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka 
oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych 
brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 
 
WYKONANIE SPOIN 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla 
spoin czołowych o 10% - dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

− obróbka spoin 
− przetopienie grani 
− wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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ZALECENIA TECHNOLOGICZNE 

− spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
− wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki 

przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
POŁĄCZENIA NA ŚRUBY 

 długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 
MONTAŻ KONSTRUKCJI 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

 sprawdzić stan podpór żelbetowych, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych obiektu. 

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki i nie powinny przekraczać wartości: 
 

Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 
 rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 
na podlewce do 10,0 

 
MONTAŻ 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5mm 
2 odchylenie osi słupa od pionu 15mm 
3 strzałka wygięcia słupa, lecz nie więcej niż 15mm 1/750 
4 wygięcie belki na wiązara, lecz nie więcej niż 15mm 1/750 
5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 
11. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-2+A1 oraz niniejszej SST. Inżynier w 
porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej 
konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak 
i nowych konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
 
MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptacje Inżyniera. 
 
KONSTRUKCJA STALOWA 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1090-2+A1 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
 
KONTROLE PROWADZONE W PROCESIE WYTWARZANIA 

 - kontrola stali,  
 - sprawdzenie elementów stalowych,  
 - sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  
 - sprawdzenie połączeń,  
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 - sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  
 - sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji.  

KONTROLA W CZASIE TRANSPORTU I NA BUDOWIE 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
12. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową jest:  
 masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].  

 
13. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
15. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 2: Wymagania dotyczące konstrukcji 
stalowych, 

 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
 PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  
 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  
 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
 PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.  
 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów dodatkowych 

do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  
 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali 

odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania.  
 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  
 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  
 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.  
 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  
 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.05. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – MONTAŻ OBUDOWY Z PŁYT 
WARSTWOWYCH 
 
Kody CPV  
ST 5.1 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
 
1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAŻOWYCH OBUDOWY Z PŁYT 

WARSTWOWYCH 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

2. PRZEDMIOT  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obudowy z płyt warstwowych 
związanych z zadaniem pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, 
usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby 
Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych 
 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Do wykonania robót należy użyć następujące materiały: 
 
PŁYTA ELEWACYJNA: 
Płyt warstwowa ścienna z mocowaniem ukrytym i rdzeniem z wełny mineralnej K-Roc grubości 120 mm, okładzina zewnętrzna 
/wewnętrzna – blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14 509; kolor szary: RAL 9007,współczynnik 
przenikania ciepła U=0,37 W/m2K, współczynnik przewodności cieplnej λ=0,045 W/mK, odporność ogniowa NRO; EI45- odległość 
między punktami podparcia płyty nie może przekraczać 6,0m, izolacyjność akustyczna Rw=33 dB, ciężar 23,73 kg/m2. Montaż w 
układzie poziomym do konstrukcji za pomocą łączników wg. zaleceń producenta. 
 
PŁYTA DACHOWA: 
Płyty warstwowe dachowa z rdzeniem poliuretanowym grubości 120/155mm, okładzina zewnętrzna/wewnętrzna – blacha stalowa 
powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509; kolor szary: RAL 9007, ,współczynnik przenikania ciepła U=0,18 W/m2K, 
współczynnik przewodności cieplnej λ=0,022 W/mK, stopień rozprzestrzeniania ognia B roof, Reakcja na ogień B-s1,d0, Oporność 
ogniowa REI20, RE60, izolacyjność akustyczna Rw=25dB, ciężar 12,35 kg/m2 
Płyt warstwowe montowane na płatwiach w układzie poziomym wg wytycznych producenta.  
 
Dwustronne płyty warstwowe są materiałem budowlanym powszechnie stosowanym do lekkiej obudowy hal przemysłowych, 
magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonów i obiektów handlowych. Konstrukcja płyt umożliwia szybki i prosty montaż 
niezależnie od warunków pogodowych, w układzie pionowym, poziomym i ukośnym. 
Płyty warstwowe dwustronne przeznaczone są do stosowania jako elementy ścienne, stropowe i dachowe, a płyty jednostronne 
wyłącznie do wykonania okładzin docieplających. Zastosowanie płyt powinno być zgodne z projektem technicznym uwzględniającym 
wymagania polskich norm, przepisów budowlanych oraz z postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB. Stosując płyty warstwowe 
należy uwzględnić postanowienia zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99, poz. 140), przy uwzględnieniu klasyfikacji 
ogniowej dla płyt warstwowych Obciążenia wiatrem oraz rozpiętości podpór w elementach ścian i przekryć dachowych nie powinny 
przekraczać wartości dopuszczalnych podanych przez producenta. 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Należy użyć sprzętu zalecanego przez producenta płyt. 
Do przycinania płyt warstwowych K zaleca się stosowanie: 

 pił tarczowych lub łańcuchowych do metalu 
 pilarek oscylacyjnych z brzeszczotami do metalu o drobnych zębach 
 Pilarki mogą być stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Opiłki po cięciu należy 

natychmiast usunąć, ponieważ grozi to śladami rdzy na lakierze. 
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Uwaga! Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które mogą 
spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Do cięcia obróbek 
blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem transportu.Za ewentualna utratę i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 
Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej długości w celu optymalnego 
wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie, płyty warstwowe w czasie transportu musza być 
zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt. Rozładunek płyt 
warstwowych może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym 
przypadku należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić płyt. 
Podłoże, na którym mają być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. Płyty należy układać na podkładkach 
np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości 
podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób  
pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, 
natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w 
rozstawie nie większym niż 1500 mm. Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego 
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta łączników samonawiercajacych lub 
samogwintujących ze stali odpornej na korozję. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej płyty. W 
przypadku wkrętów do mocowania płyt dachowych można zastosować wzmacniające kaloty. Zaleca się stosowanie kalot przy 
montażu łączników na garbach płyty. 
 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i montażu należy zamalować farba zaprawową.  
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od +4oC i 
przy prędkości wiatru poniżej 9m/s. Po przeprowadzonym montażu należy oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłków 
stalowych, ponieważ zanieczyszczenia te mogłyby doprowadzić do powstania korozji powłoki. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne” 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
Grubość płyty - 2mm 
Długość płyty - 10mm przy L>3m 
Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm 
Wygięcie max 10mm 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, 
 sprawdzenie sposobu montażu i ilości łącznik, 
 sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY NA ETAPIE PRZYJMOWANIA PŁYT NA BUDOWĘ 
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 

 cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt 
 dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z rdzeniem 

 
ODBIÓR ROBÓT POKRYWCZYCH 
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów, protokoły odbiorów. 
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru zawiera 

 ocenę wyników, 
 wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Karty techniczne użytych materiałów. 
 Instrukcje montażu producenta użytych materiałów. 
 Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej 

okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. 
 Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona w sposób ciągły. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.06. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ 
 
Kody CPV  
ST 6.1 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
ST 6.2 45442100-8 Roboty malarskie 
ST 6.3 45442100-8 Roboty malarskie 
ST 6.4 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
ST 6.5 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

2. PRZEDMIOT  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powłokami malarskimi związanych z zadaniem pod 
nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy 
budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i 
Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy pokrywaniu powłoką malarską elementów konstrukcji stalowej 
nadproży, konstrukcji wsporczej central konstrukcji wsporczej klap oddymiających: 

 przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych do malowania i nanoszenie wszystkich warstw malarskich na placu 
budowy 

 czyszczenie i odtłuszczenie powierzchni elementów konstrukcji 
 nanoszenie warstwy gruntującej, warstwy ogniochronnej i warstwy nawierzchniowej, powłok malarskich 

 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi: 
• odpowiadać warunkom niniejszej SST 
• uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego 
• zgodny z kartami technicznymi produktów 

 
WYMAGANIA DLA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
Wszystkie zastosowane materiały dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej muszą być 
składnikami jednego systemu. Jako przykład podaje się zestaw pęczniejących farb ogniochronnych np. systemu FLAME CONTROL 
No 173 lub innego o nie gorszym działaniu. Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i 
przeciwogniowego konstrukcji stalowej są: 
 
FARBY EPOKSYDOWE 
Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadające następujące właściwości 

 bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania 
 zdolność nanoszenia - min. 40 µm 
 możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 

 
FARBY PĘCZNIEJĄCE OGNIOOCHRONNE 
Farby pęczniejące ogniochronne o właściwościach: 

 zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odporności ogniowej R30 
 zgodne z przyjętym systemowym zestawem pęczniejących farb ogniochronnych 

 
NAWIERZCHNIOWA EMALIA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA 
Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 

 powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia 
 duża elastyczność i odporność na ścieranie - zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 µm 
 odporność na wpływy atmosferyczne 
 zachować trwałość barwy 
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Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskać ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania przez 
Zamawiającego lub uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach technicznych 
poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu 
określonych przez producenta. 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub pomieszczenia, 
odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C- 81400. Temperatura 
wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25oC. 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZĘTU I NARZĘDZI RĘCZNYCH 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa z ostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
ODTŁUSZCZANIE I ODPYLENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ 
Odtłuszczanie i odpylenie konstrukcji należy przeprowadzić przy użyciu myjki wysokociśnieniowej (min 600 bar). 
 
SPRZĘT DO MALOWANIA 
Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. 1:60. Urządzenie musi być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Prawidłowe ustawienie parametrów matowania natryskowego  (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) 
należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacji Technicznej produktu i 
uzyskać akceptację Inżyniera 
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

TRANSPORT WYROBÓW MALARSKICH 
Transport wyrobów malarskich winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów 
niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
PROJEKT TECHNOLOGICZNY I HARMONOGRAM. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego określający: 

 rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST, 
 grubości warstw, 
 wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 
 potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki referencyjne, 

wykonane pod jego nadzorem. Odcinki referencyjne będą wykonane dokładnie według projektu technologicznego, 
zwłaszcza w zakresie stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia spęcherzenia, 
łuszczenia i pękania wg ISO 4628. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 
 
DOKUMENTACJA ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót malarskich, którym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia 
powłok: 

 datę i godzinę czynności, 
 lokalizację obszaru malowania i rodzaj materiału nanoszonej warstwy, 
 temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do punktu rosy, 
 wynik oceny stopnia przygotowania powierzchni przy czyszczeniu wodą pod wysokim ciśnieniem PN-EN ISO 8501-4:2008 
 wyniki oceny stopnia czystości podłoża wg PN-EN ISO 8504-3:2004 
 wyniki oceny zapylenia wg. PN-EN ISO 8502-3:2000 
 wyniki oceny zatłuszczeń wg.PN-70/H-97052 
 podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary. 

Dziennik powinien zawierać rubryki pozwalające na wpisanie: 
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 wyników pomiaru grubości warstw po wyschnięciu, 
 wyników pomiaru przyczepności, 
 obmiaru robót, 
 potwierdzeń Inspektora Nadzoru. 

 
ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemysłowych 
lub poprzez zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem. 
 
NANOSZENIE POWŁOK MALARSKICH 
Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny 
ich jakości, przyczepności do podłoża bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i 
eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 
 
WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH 
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki przeprowadzania prac 
malarskich określa również PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna być zawsze wyższa o 
min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, 
mgły. Należy przestrzegać wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta. Należy przestrzegać warunku, by 
świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i 
sezonowała się w warunkach podanych przez producenta. Należy stosować specjalne osłony od strony jezdni, zapobiegające 
zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów 
czasowych do nanoszenia następnej warstwy. 
 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MALARSKICH ORAZ SPRZĘTU 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zalecić wykonanie badań kontrolnych, 
wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich 
normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by 
rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału 
malarskiego należy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie 
producenta. Pędzle muszą być czyste, umyte w wodzie i wysuszone Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. 
Pistolety i pędzle należy czyścić wodą bezpośrednio po pracy. 
 
WYKONANIE PODKŁADU GRUNTUJĄCEGO 
Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść jedną warstw farby, aby otrzymać powłokę o 
grubości wg projektu. Czas schnięcia powłoki podany jest w kartach producenta, przy niższych temperaturach powietrza czas ten 
odpowiednie się wydłuża. Podkład gruntujący należy szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na 
spoinach, śrubach i krawędziach. Przed nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na krawędzie, 
spoiny, śruby itp. 
 
WYKONANIE PODKŁADU GRUNTUJĄCEGO 
Farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości wg projektu. 
 
WARUNKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRAC 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc 
przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac. Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki 
malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. 
Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie 
przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach 
pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym w wodzie i wodą z mydłem, skórę rak i twarzy osmarować 
przed praca odpowiednim kremem ochronnym. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne” 

SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW MALARSKICH 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy 
orzeczenie kontroli o jakości wyrobu-a na życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio 
przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawić własne badania 
wykonane zgodnie z metodami badań określonych w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem 
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Nadzoru. Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. Wykonawca ma obowiązek kontrolować 
lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. 
SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
Ocenia się następujące właściwości: 

 wygląd powierzchni -ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub   sztucznym przy żarówce o mocy co najmniej 
100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, krawędzie, wżery. 

 stopień czystości wg. PN-EN ISO 8501-4:2008 -porównanie z wzorcami 
 obecność zapyleń wg. ISO 8502-3:1992; porównanie z wzorcami 
 obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022 
 wyschnięcie podłoża po myciu, przed malowaniem. 

Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo 
bezpośrednio przed malowaniem. 
 
KONTROLA NAKŁADANIA POWŁOK MALARSKICH 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału 
malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz 
przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok 
poszczególnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. Kontrola wynika z 
zaleceń normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuje: 

 sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej 
 zgodność odstępu czasu malowania 
 wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 
 grubość powłoki na mokro 
 sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją Stosowania farby 

 
PRZYCZEPNOŚĆ POWŁOK 
Dla starych dobrze przylegających powłok, które nie zostały usunięte w procesie mycia wodą pod wysokim ciśnieniem (min. 600 bar)  
o grubości do250 µm można stosować metodę siatki nacięć według ISO 2409. Dla powłok o grubości do 120 µm stosuje się nóż o 
odległościach między ostrzami 2 mm,  dla powłok od 120-250 µm o odległości 3 mm.  Stopień zniszczenia zgodnie z wzorcami 
podanymi w normie nie powinien być wyższy niż 3 dla powłok o dobrej przyczepności, które mogą pozostać. Dla powłok twardych 
(np. większość powłok epoksydowych) ze względu na trudności właściwego nacięcia ich do podłoża według powyżej podanej 
metody wygodniej jest stosować nacięcia krzyżowego pojedynczym ostrzem według ASTM 3359. Dwa nacięcia o długości 40 mm 
dokonuje się pod kątem 30-45°. Dopuszczanie powinny być stopnie powyżej 2A tzn. strzępy odpadającej powłoki wzdłuż przecięcia 
nie powinny być większe niż l,6mni po każdej stronie od skrzyżowania linii. Dla wszystkich starych powłok można stosować 
odrywową metodę oznaczania przyczepności według ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni krążków 
stalowych o określonych wymiarach i pomiarze siły potrzebnej do ich oderwania. Powłoki, które mogą pozostać na powierzchni 
powinny mieć wartość przyczepności do podłoża i międzywarstwowej powyżej 4 MPa. Metodę tę nie bada się nowej powłoki 
elastycznej powłoki wykonanej z kopolimeru akrylowego. Badane przyczepności nowych powłok wykonuje się według ASTM 3359.  
Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tą samą -technologią jaką stosowano uprzednio przy 
malowaniu. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni ,powłoki malarskiej gruntującej oraz powłoki malarskiej 
nawierzchniowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Powierzchnię powłoki malarskiej należy określić z 
obmiaru powierzchni rzeczywistych. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejsza specyfikacja podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, lub odbiorowi robót 
ostatecznemu, które są dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 m2 konstrukcji pokrytej powłoką malarska należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
 wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji, 
 przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji, 
 dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami 

(warstwami), 
 zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich,  
 zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 wykonanie próbnych powłok malarskich, uporządkowanie miejsca robót, 
 utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości 
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
NORMY: 

 PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
 PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-74/C-S1515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
 PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników 

atmosferycznych. 
 PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
 PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników 

atmosferycznych 
 PN-68/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
 PN EN-ISO 8501-4 Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem 

strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. 
 PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości pyłu na powierzchni do malowania -metoda taśmy samoprzylepnej 
 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  Ogólne wytyczne. 
 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja-Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne. 
 PN-EN ISO 4628-1 do 5  Farby i Lakiery. Ocena zniszczeń korozyjnych powłoki malarskiej. Określenie natężenia, 

wielkości i rozmiarów powierzchni.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.07. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY IZOLACYJNE 
 
Kody CPV  
ST 7.1 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 
 
1. ROBOTY IZOLACYJNE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
2. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych cieplnych związanym z robotami pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na 
potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 
1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac izolacyjnych jest: 

 wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej 
 wykonanie izolacji przy użyciu płynnej folii uszczelniającej 
 wykonanie izolacji przy użyciu papy termozgrzewalnej 
 wykonanie izolacji posadzki z folii PE gr. 0,2mm 
 wykonanie izolacji ścian fundamentowych/podwalin z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5,0cm 
 wykonanie izolacji posadzki licznika komunikacyjnego z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10,0cm 

 
4. MATERIAŁY 

 wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 

 do izolacji poziomych podposadzkowych należy stosować folie, niepodlegające rozkładowi biologicznemu; 
 materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach IT; 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania 
izolacji i robót towarzyszących mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
Materiały do izolacji: 

 elastycznej masy bitumicznej  
 płynna folia uszczelniająca 
 folia polietylenowa paroprzepuszczalna PE 
 papa termozgrzewalna 
 styropian 
 polietylen ekstrudowany 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie; 

 materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB; 

 wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 

 materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania; 

 odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej; 

 nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm; 

 nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym); 
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5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu  
oraz jego instrukcjami. 
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca prowadzący roboty izolacyjne podlega przepisom prawa budowlanego. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się 
zgodnie z dokumentacją robót izolacyjnych. Wszelkie odstępstwo od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 
autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
 
13. ELASTYCZNA MASA BITUMICZNA NP. SUPERFLEX 10 
Elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. 
Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno 
agresywne". Wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz. 
Preparat może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków 
betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz 
jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie 
konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki 
zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie 
starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki 
uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.  
Podłoże musi być stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części oraz wystających fragmentów. Ubytki 
naprawić zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania. Masę można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym 
podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może 
być zamarznięte. 
 
GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem np.weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10. Roztwór 
gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające 
tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber PG212. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber PG212. 
 
APLIKACJA IZOLACJI 
Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian) należy nakładać przynajmniej w dwóch warstwach. Aplikację drugiej warstwy należy 
przeprowadzić najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) 
rekomendowanym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę wymaganej grubości warstwy jest aplikacja materiału specjalną pacą stalową 
z dystansami weber paca do hydroizolacji lub wtopienie w pierwszą warstwę materiału siatki zbrojącej weber PH913. 
Hydroizolacja osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania 
płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pomp obniżających poziom 
wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę 
hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać 
stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest 
ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia 
roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace 
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 
 
14. PŁYNNA FOLIA USZCZELNIAJĄCA NP. SUPERFLEX 1 
Folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastycznych. 
Przeznaczony jest do wykonania elastycznych, bezszwowych uszczelnień pod okładzinami z płytek ceramicznych i kamiennych. 
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Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, łazienki, 
toalety, kuchnie, pralnie, itp. Może być stosowana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych 
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i 
keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips (płyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże musi być stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części oraz wystających fragmentów. Ubytki 
naprawić zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania. 
 
GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Przed nałożeniem płynnej folii podłoże należy zagruntować preparatem np. Eurolan TG 2. 
Podłoże musi być nienasiąkliwe tz. suche lub przejściowo wilgotne, ponadto musi być nośne, czyste, wolne od oleju, tłuszczy i 
pyłów. Powłokę nakłada się równomiernie i obficie za pomocą odpowiednich narzędzi. Preparat gruntujący jest gotowy do użycia lub 
można go rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:1. W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy go nakładać 
dwukrotnie. 
 
APLIKACJA IZOLACJI 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy nanieść wałkiem lub pędzlem pierwszą warstwę folii uszczelniającej. Po przeschnięciu 
pierwszej warstwy wymagane jest nałożenie drugiej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wykonania, poszczególne warstwy (operacje 
robocze) można wykonać w różnych kolorach. W przypadku temperatur przekraczających + 20°C należy liczyć się z wcześniejszym 
utworzeniem się błony. Uszczelnienia naroży i szczelin dylatacyjnych należy wykonywać poprzez wklejenie taśm uszczelniających 
Superflex AB 75. Wpusty i przejścia rurowe uszczelniać za pomocą specjalnych kołnierzy (manszet). Przed całkowitym 
wyschnięciem uszczelnienie należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, mrozu i nadmiernych ruchów powietrza. 
 
15. FOLIA PE 
Folia - warstwa separacyjna i ślizgowa stosowana jako warstwa rozdzielająca pomiędzy materiałami wzajemnie oddziaływującymi 
negatywnie. Układana z min. 10cm zakładem 
 
16. IZOLACJA TERMICZNA PODŁOŻY ZE STYROPIANU 
ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

 Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 
ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH  

 Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian 
 Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
 Płyty izolacyjne powinny być układane na styk 
 Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 

względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm 
 Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość 
 Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej 
 Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku 

parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
17. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN 
ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

 Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby wyrównać 
ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 
Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu 
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo 
przygotowane. 

 W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 
przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB.  

ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH  
 Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do 

stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencję, która 
powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie 
polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

 Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania 
styropianu  

 Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu.  
 Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 

powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od 
krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej 
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należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną 
ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 

 Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć 
przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 
przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

 Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty należy przyklejać 
w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

 Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe 
należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5°C. Płyt styropianowych 
nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania 
wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe 
niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. 

 Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 
tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

 Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą.  
 Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem 

wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 
zaklinowanie łącznika w ścianie. 

 Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać 
poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo 
na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w 
zagłębieniu.  

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczane na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

 sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów; 
 sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów; 
 sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw; 

 
9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na postawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. ODBIÓR 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i 
S.T.W. i O.R. 
 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót izolacyjnych. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i 
zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
( Inspektor Nadzoru) i wykonawcy ( Kierownik Budowy). 
 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru czesiowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbiór częściowego jest podstawą do 
dokonania czesiowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Odbiór końcowy stanowi ostateczną 
ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbioru 
ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokument ów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawa do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna; 
 dziennik budowy; 
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających; 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli zostaną zlecone przez Wykonawcę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne, a dostarczone 
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się 
po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego; 
 dostarczenie materiałów i sprzętu; 
 wykonanie przygotowania i oczyszczenia podłożą; 
 zagruntowanie podłoża; 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 
 likwidacja stanowiska roboczego; 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-69/B-10260 – Izolacje przeciwwilgociowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw 

Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych; 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 
czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386); 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.08. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY POSADZKARSKIE 
 
Kody CPV  
ST 8.1 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
ST 8.2 45262350-9 Podłoża 
ST 8.3 45431100-8 Okładziny posadzkowe 
ST 8.4 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
1. ROBOTY POSADZKARSKIE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
 
2. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podsadzek, 
okładzin podłóg i ścian z płytek ceramicznych, wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych homogenicznych PCV i związanym z 
robotami pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego 
pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala 
w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w 
obiekcie. 

 roboty przygotowawcze; 
 wykonanie okładzin posadzkowych z płytek grosowych; 

 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
 Certyfikat zgodność ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach 

powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora  
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora  
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania Ogólne" 
 
7.1. WARSTWY PODKŁADOWE, PODŁOŻA 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem tj. odpowiednia grubość i wytrzymałość. Winien być wykonany 
jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej i przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z 
podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości 
warstwy izolacyjnej; powinny być zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niż: 

 25mm dla podkładów związanych z podłożem; 
 35mm dla podkładów na izolacji przeciwwilgociowej; 
 40mm dla podkładu na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości np. styropianu 

twardego, wełny mineralnej; 
 35mm dla podkładu na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o małej ściśliwości np. płyty pilśniowej 

porowatej styropianu sztywnego; 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki Rabitza, siatki z prętów lub dodatkiem 
włókien stalowych – zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. 
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Do wykonania posadzki z wykładzin PCV, tekstylnych, można przystąpić po zakończeniu robót montażowych ścianek i ślusarki oraz 
po zakończeniu robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być niższa niż 5 st.C i powinna być 
zapewniona przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. warstwy nie większej niż 1-2mm. W przypadku 
odchyłek do 5mm należy wylać masy samopoziomujące w przypadku odchyłek większych niż 5mm. Wykonać nowy podkład. 
 
Istniejącą warstwę posadzek należy odpowiednio przygotować jako podkład pod wierzchnią warstwę posadzki. Należy naprawić i 
wzmocnić miejscowe pęknięcia i wykruszenia, oraz groszkować powierzchnię.  
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych należy zdjąć istniejącą posadzkę ceramiczną. Wykonać wylewkę samopoziomującą. 
Następnie wykonać izolację z folii w płynie. Należy przewidzieć następujące dylatacje podkładu: 

 szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku; 
 szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (ścian, schodów) oraz w miejscach styku różnych konstrukcji 

podłóg; 
 szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku 

prostokąta nieprzekraczającej 6 m, powinny być wykonane przez nacięcia piłą na głębokość 5 mm; 
 
Grubość podkładu podłogowego nie powinna być mniejsza niż 3.5 cm i dostosowana do marki stosowanej zaprawy, obciążeń 
użytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek należy dokonać właściwego wypoziomowania warstw 
podkładowych. To wyrównanie ma na celu takie ułożenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek był równy we 
wszystkich pomieszczeniach (bez uskoków w progach na styku różnych materiałów lub pomieszczeń). 
 
7.2. SAMOPOZIOMUJĄCE PODKŁADY 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA - wymaga specjalnego przygotowania podłoża oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania i 
dylatacji wylewki. Brak doświadczenia oraz nieodpowiednie przygotowanie podłoża mogą doprowadzić do popękania, odparzenia 
lub zbyt dużego odprężenia wylewki. Dlatego przed wykonaniem prac należ dokładnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi 
przygotowania podłoża, rozrobieniem masy oraz dylatacji wylewki. Przed wylewaniem masy samopoziomującej konieczne jest 
przeprowadzenie właściwej oceny podłoża i jeśli konieczne to również dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia. 
Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche i mocne. Podłoże betonowe minimum klasy B25 (wiek powyżej 3 miesięcy i 
wilgotność < 4%). Jastrych cementowy o wytrzymałości minimum > 20 MPa (wiek powyżej 1 miesiąca i wilgotności < 4%). Podkłady 
anhydrytowe (wilgotność < 0,5%) przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające 
przyczepność należy odpowiednio przygotować lub usunąć. Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wykluczają 
odpowiednią przyczepność wylewanej masy samopoziomującej. Takie substancje należy całkowicie usunąć poprzez skuwanie czy 
frezowanie. W przypadku pyłów i błota - na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mechaniczne usuwanie wyschniętych 
zanieczyszczeń i ostateczne odkurzenie. Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy spoiwa, często obecnego na powierzchni, 
zdawałoby się, bardzo mocnego betonu. Takie warstwy nie zapewniają odpowiedniej przyczepności, należy je oczyścić poprzez 
szlifowanie stalowymi szczotkami. 
 
DYLATACJE - przed wylewaniem masy samopoziomującej niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzielającej wylaną masę od 
ściany stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również konieczne jest przeniesienie 
istniejących szczelin dylatacyjnych ze starego podłoża. W celu ograniczenia rys tworzących się w wyniku naprężeń skurczowych 
wycina się dylatacje kontrolne w świeżej zaprawie w ciągu 24 godzin od jej wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach 
powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału powierzchni w większych od 20 m2. 
 
GRUNTOWANIE - przed wylewaniem należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego wzmocnienia oraz po to, aby zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Podłoża o dużej chłonności (szlichty cementowe) oraz podłoża niechłonne (posadzki 
kamienne, ceramiczne, lastryko) należy zagruntować specjalnym gruntem do posadzek. 
 
NANOSZENIE - masę należy rozprowadzać pasami, za pomocą pacy wspomagać rozpływanie się zaprawy. Nadmiar zaprawy 
rozprowadzić listwą zagarniającą a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubość zaprawy wynosi 
40 mm. Drugą warstwę nakłada się po upływie 4 godzin. 
 
ZASTOSOWANIE: 
Masa samopoziomująca służy do wyrównywania jastrychów cementowych, suchych podłóg, posadzek betonowych i kamiennych. 
Dzięki gładkiej powierzchni stanowi idealne podłoże do okładzin podłogowych lub gotowych elementów podłogowych. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

 Grubość warstwy 10-40 mm; 
 Orientacyjne zużycie: ok. 1,7 kg na m2 przy 1 mm grubości warstwy; 
 Ruch pieszy po ok. 3 godzin; 
 Układanie okładzin po ok. 24 godziny; 
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 Pełne obciążenie po ok. 24 godziny; 
 Wytrzymałość po 28 dniach - na ściskanie ≥ 25 N/mm2 - na zginanie ≥ 6 N/mm2; 
 Przyczepność do betonu: > 1,5 N/mm2; 
 Reakcja na ogień A2fl * przy +23°C i 50% wilgotności powietrza; 

 
7.3. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE 

PŁYTKI GRESOWE 
Przed przystąpieniem do klejenia płytek i wykładzin zaleca się rozłożenie ich na posadzce na sucho. Podłoża należy odpowiednio 
przygotować jako podkład pod wierzchnią warstwę posadzki. Należy naprawić i wzmocnić miejscowe pęknięcia i wykruszenia.  
Płytki ceramiczne i gresowe podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie. Mają one spełniać następujące wymagania:  

 nasiąkliwość wodna poniżej 0,5 %; 
 ścieralność wgłębna max. 175 mm³; 
 odporność na plamienie min. klasa 4; 
 twardość płytek min. klasa 7; 
 właściwości antypoślizgowe min. R9; 

Do przyklejania stosować zaprawę wysokoplastyczną o podwyższonej przyczepności, produkowaną w postaci suchej mieszanki 
mineralnej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, należy je nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
Do spoinowania stosować zaprawę mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, pigmentów i 
dodatków uszlachetniających. Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 0.3 
cm. Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać 
prostoliniowo. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie, o jakości lub znakiem jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków 
ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki 
kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i 
S.T.W. i O.R. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie podłoża; 
 dostarczenie materiałów i sprzętu; 
 wykonanie posadzek; 
 oczyszczenie stanowiska pracy; 

 
12. PRZEPISY PRAWNE 

 PN-EN1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek; 
 PN-EN1971:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia; 
 PN-EN 87;1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe; 
 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu; 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne; 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych' tom 1 część 4, wydanie Arkady -1990r.; 
 Instrukcje dostawców posadzek z tworzyw sztucznych; 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.09. 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY STOLARSKIE 
 
Kody CPV  
ST 9.1 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
ST 9.2 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
ST 9.3 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
ST 9.4 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
ST 9.5 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
ST 9.6 45421131-1 Instalowanie drzwi 
ST 9.7 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
ST 9.8 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
2. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 
drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „ Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na 
potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ew. 
1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ” 
 
3. ZAKRES 
Prace obejmują:  

 montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; 
 montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; 
 montaż stolarki okiennej zewnętrznej 
 montaż ślusarki okiennej zewnętrznej 
 uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów; 

 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich; 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z 
okuciami. 

 okna zewnętrzne drewniane lub z profili PCV o klasie EI60 
 drzwi zewnętrzne antywłamaniowe aluminiowe  
 drzwi wewnętrzne aluminiowe o klasie EIS60 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 
 
4.1. INNE WYROBY I MATERIAŁY 
Przy montażu drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

1. elementy mocujące drzwi w ościeżu: 
 kołki rozporowe (dyble); 
 kotwy; 
 śruby, wkręty; 

2. elementy podporowe i dystansowe: 
 klocki, belki drewniane; 
 podkładki, kątowniki stalowe; 

3. elementy wykończeniowe: 
 listwy maskujące połączenia okien w zestawy; 
 kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża; 
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Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien i drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich 
mocowania. 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora  
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. Drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta; 
 nazwę systemu; 
 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną; 
 nr Aprobaty Technicznej ITB; 
 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie; 
 znak budowlany; 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728). 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez 
każdego producenta. Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. Okucia powinny 
być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed osadzeniem stolarki 
należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i tan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania 
wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. Luz między otworem okiennym 
a ościeżnicą powinien wynosić: 

 na szerokości otworu 2-6 mm; 
 na wysokości otworu 5-9 mm; 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno należy 
uszczelnić pod względem termicznym. Styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale 
plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy materiałem izolującym akustycznie. 
Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie 
większej niż 200 mm od naroża; 

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm; 
 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas 

zamykania; 
 na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb; 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Stolarkę należy osadzić 
w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy 
drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Zaleca się wbudowanie stolarki 
konfekcjonowanej, tzn. wyposażonej w okucia. Należy zastosować typowe ościeżnice stalowe zabezpieczone malowane proszkowo 
na kolor uzgodniony z Inwestorem. Skrzydło osadzone w ościeżnicy na trzech zawiasach. Okucia mają być wykonane ze stali 
nierdzewnej. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo – osłonowe. Ościeżnice drzwiowe należy mocować tak, aby odległość między punktami mocowania nie była większa niż 
75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. Przy osadzaniu ościeżnic należy zapewnić utrzymanie 
kątów prostych, równych długości przekątnych oraz równoległości przeciwległych boków. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej 
należy przeprowadzić jej regulację. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnic. Zamontowana 
stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. 
Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okien. W tym celu należy wykuć w ścianach odpowiednie 
bruzdy dostosowane do szerokości parapetu, a następnie osadzić je ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Dla zapewnienia 
szczelności połączenia parapetu z oknem, parapet powinien być wpuszczony w odpowiednie podcięcie w dolnym pasie ościeżnicy. 
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 

Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 
 ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu; 
 szerokości szczelin montażowych; 
 prawidłowości wykonania montażu pianką montażową; 
 prawidłowości montażu parapetów wewnętrznych; 
 prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych; 
 prawidłowości montażu ościeżnic okiennych; 

 
9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" 

 m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeżnic; 
 szt. – ościeżnice; 
 m2 – powierzchnia fasady szklanej; 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" 

Przy odbiorze montażu drzwi i bram i okien powinny zostać sprawdzone: 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 

zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych drzwi i okien; 
  dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza i 

przenikaniem wód opadowych przez element; 
 prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 
  okna i drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać; 
 skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle przylegać do ościeżnicy; 
  wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 

 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarową obejmuje: 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

 PN-B-I0085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami; 
 PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport; 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone; 
 PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania; 
 PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania; 
 BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań; 
 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja; 
 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań; 
 PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”; 
 PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”; 
 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”; 
 PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania”; 
 PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”; 
 PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”; 
 PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”; 
 PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”; 
 PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania”; 
 PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 

osłonowych;” 
 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót! Budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 

obowiązujące); 
 przepisy BHP przy robotach dotyczących osadzenia stolarki okiennej i transportowych; 
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 


