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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali
zy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot
i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét. Kosztorys sporzgdzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to niekté
re pozycje zostaty zatozone i i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektow.Przedmiary Robdt majg charakter wy
tacznie informacyjny, pomocniczy-utatwiajgcy kalkulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia sie Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfikacje robot, mogg wystgpi¢ roboty nie przewidziane w przed
miarze.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

Lp. Nazwa dziatu

1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
2 Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5

3 Trasy kablowe CPV 45317000-2

4 Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ CPV 45310000-3

5 Instalacja o$wietlenia CPV 45311200-2

6 Instalacja potgczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
7 Instalacja uziomowa i odgromowa CPV 45317000-2

8 Pomiary, CPV 45317000-2
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KWIECIEN 2023r.
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Kosztorys tacznik Szubin.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych - analogia - demontaz oprawy ze- |szt.
d.1/0501-05 wnetrznej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5
2|kalk. witasna |Kompletna rozbudowa i dostosowanie rozdzielnicy oddziatowej budynku na po- |kpl
d.2 trzeby zasilania odbioréw w projektowanym tgczniku
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Trasy kablowe CPV 45317000-2
3/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3|0103-05
39 m 39.000
RAZEM 39.000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3(1209-07 cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm - dla przewodéw wtynkowych m
d.3|1208-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4 Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ CPV 45310000-3
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.4|0206-04 podfozu innym niz betonowe - Przewdd (Cu) 3x1,5mm2
101 m 101.000
RAZEM 101.000
5 Instalacja oswietlenia CPV 45311200-2
7/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - czujnik ruchu 360st szt.
d.5|0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - analogia - Oprawa kpl.
d.5|0502-01 oswietleniowa L1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - analogia - Oprawa kpl.
d.5/0502-01 oswietlenia awaryjnego AW1 - certyfikat CNBOP
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - analogia - oprawa kpl.
d.5/0502-01 oswietlenia awaryjnego podswietlajgca znak bezpieczenstwa od wewnatrz
EW1 - certyfikat CNBOP
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - analogia - oprawa kpl.
d.5/0502-01 oswietlenia awaryjnego pods$wietlajgca znak bezpieczenstwa od wewnatrz
EW?2 - certyfikat CNBOP
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - analogia - oprawa kpl.
d.5/0502-01 oswietlenia awaryjnego podswietlajgca znak bezpieczenstwa od wewnatrz EW
z termostatem - certyfikat CNBOP
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Instalacja potaczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
13|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Drut m
d.6|0602-04 4mm2 zgodnie z N-SEP E-007
84 m 84.000
RAZEM 84.000
7 Instalacja uziomowa i odgromowa CPV 45317000-2
14|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.7/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - montaz uziomow poziomych -
analogia - bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
15|kalk. wiasna |Kompletne potaczenie instalacji uziomowej istniejgcej i projektowanej kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.7/0619-06 jacej i odgromowe;j - analogia - ztgcze kontrolno pomiarowe ptaskownik-ptas-
kownik dla instalacji uziemiajgce;j
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
8 Pomiary, CPV 45317000-2
17|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.8]1202-01 go napiecia .
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-06 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytagcznika |pomiar
d.8/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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