Olkusz - zadanie 12.1
Sale porodowe - 3p

Zestawienie pomieszczen objetych wyceng powierzchnia wartosc¢ netto wartosc brutto
3.75 Sala porodowa 2-stanowiskowa 42,38 m? - -
3.77 Sala porodéw rodzinnych 21,81 m? - -
3.78 tazienka 6,43 m? - -
3.79 WC rodziny 2,21 m? - -
3.80 Szatnia rodziny 3,45 m? - -

Pomieszczenia 76,28 m? = .

3.1 Pozostate prace ogdlnobudowlane

Lp. opis ilos¢ jedn.  cena netto wartosc¢ netto wartosc brutto
3.75 Sala porodowa 2-stanowiskowa

3.75.1 Demontaz drzwi 1,00 szt - -
3.75.2 Demontaz $cian 25,90 m? - -
3.75.3 Demontaz umywalki 1,00 kpl - -
3.75.4 Demontaz wyposazenia 1,00 kpl - -
3.75.5 Demontaz glazury $ciennej 76,15 m? - -
3.75.6 Demontaz wyktadziny 42,38 m? - -
3.75.7 Skrobanie farby ze Scian i suftu 49,38 m? - -
3.75.8 Gruntowanie podfoza 118,53 m? - -
3.75.9 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00 kpl - -
3.75.10 Naprawa Scian i klejenie bruzd po instalacjach 118,53 m? - -
3.75.11 Szpachlowanie $cian i sufitéw 118,53 m? - -
3.75.12 Wykonanie wylewki wyréwnujacej 42,38 m? - -
3.75.13 Montaz wyktadziny PCV 45,62 m? - -
3.75.14 Montaz wykfadziny PCV na sciania 52,52 m? - -
3.75.15 Montaz stolarki drzwiowej 110/200 1,00 kpl - -
3.75.16 Dsrtawa i montaz okna podawczego 1,00 kpl - -
3.75.17 Malowanie $cian i sufitu 66,01 m? - -
3.75.18 Montaz Sciany GK 18,70 m? - -
3.75.19 Montaz zabezpieczen na Scianie dla tézek 1,00 kpl - -
3.75.20 Montaz glazury przy umywalce 8,46 m? - -

Wykonanie instalacji wodkan pod umywalke i

3.75.21 zlew wraz z armaturg 2,00 pkt - -
3.75.22 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturg 4,00 kpl - -
3.75.23 Woykonanie instalacji wentylacji - rekuperator 3,00 kpl - -
3.75.24 Wykonanie instalacji klimatyzacji 1,00 kpl - -
3.75.25 Wykonanie instalacji zasilania 16,00 pkt - -
3.75.26 Wykonanie instalacji IT 8,00 pkt - -
3.75.27 Montaz oswietlenia 12,00 pkt - -
3.77 Sala porodéw rodzinnych - -
3.77.1 Demontaz drzwi 1,00 szt - -
3.77.3 Demontaz wanny wraz z zabudowg i schodami 1,00 kpl - -
3.77.4 Demontaz umywalki 1,00 kpl - -
3.77.5 Demontaz wyposazenia 1,00 kpl - -
3.77.6 Demontaz glazury Sciennej 11,00 m? - -
3.77.7 Demontaz wyktadziny 21,81 m? - -
3.77.8 Skrobanie farby ze Scian i suftu 80,61 m? - -
3.77.9 Gruntowanie podfoza 80,61 m? - -
3.77.10 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00 kpl - -
3.77.11 Naprawa Scian i klejenie bruzd po instalacjach 80,61 m? - -
3.77.12 Szpachlowanie $cian i sufitéw 80,61 m? - -
3.77.13 Wykonanie wylewki wyréwnujacej 21,81 m? - -
3.77.14 Montaz wyktadziny PCV 24,00 m? - -



3.77.15 Montaz wykfadziny PCV na sciania
3.77.16 Montaz parapetow

3.77.17 Montaz stolarki drzwiowej 110/200 przesuwne
3.77.18 Malowanie $cian i sufitu
3.77.19 Montaz $ciany GK
3.77.20 Montaz zabezpieczen na Scianie dla tézek
3.77.21 Montaz glazury przy umywalce

Wykonanie instalacji wodkan pod umywalke i
3.75.21 zlew wraz z armaturg
3.75.22 Wykonanie instalacji CO wraz z armatura

3.75.23 Wykonanie instalacji wentylacji - rekuperator
3.75.24 Wykonanie instalacji klimatyzacji
3.75.25 Wykonanie instalacji zasilania
3.75.26 Wykonanie instalacji IT

3.75.27 Montaz oswietlenia

3.78 tazienka

3.78.1 Demontaz gresu

3.78.2 Demontaz drzwi

3.78.3 Demontaz glazury $ciennej
3.78.4 Demontaz Scianki dziatowej
3.78.5 Demontaz umywalki

3.78.6 Demontaz toalety

3.78.7 Wykucie posadzki pod brodzik
3.78.8 Zamurowanie otworu

3.78.9 Naprawa Scian i klejenie bruzd po instalacjach
3.78.10 Szpachlowanie $cian
3.78.11 Gruntowanie podfoza
3.78.12 Wykonanie wylewki wyréwnujacej
3.78.13 Montaz izolacji folia w ptynie
3.78.14 Montaz gresu na podtodze
3.78.15 Montaz glazury sciennej
3.78.16 Montaz stolarki drzwiowej
3.78.17 Montaz wentylatora
3.78.18 Montaz sufitu modutowego
3.78.19 Montaz wzmocnien pod porecze
3.78.20 Montaz Scianki instalacyjnej GK
3.78.21 Zabudowa pionu instalacyjnego
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalke
3.78.22 wraz z armaturg
Wykonanie instalacji wodkan pod toalete wraz
3.78.23 z armaturg
Wykonanie prysznica z odptywem liniowym
3.78.24 oraz armatura
3.78.25 Wykonanie instalacji CO wraz z armatura
3.78.26 Woykonanie instalacji zasilania
3.78.27 Montaz oswietlenia
3.79 WC rodziny
3.79.1 Demontaz wyktadziny
3.79.2 Montaz Sciany GK

3.79.3 Naprawa Scian i klejenie bruzd po instalacjach
3.79.4 Szpachlowanie $cian

3.79.5 Gruntowanie podfoza

3.79.6  Wykonanie wylewki wyréwnujacej

3.79.7 Montaz izolacji folia w ptynie

3.79.8 Montaz gresu na podtodze

3.79.9 Montaz glazury sciennej

3.79.10 Montaz stolarki drzwiowej

3.79.11 Montaz wentylatora
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Montaz sufitu modutowego 2,21

Montaz wzmocnien pod porecze 1,00
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalke

wraz z armaturg 1,00
Wykonanie instalacji wodkan pod toalete wraz

z armaturg 1,00
Wykonanie instalacji CO wraz z armaturg 1,00
Wykonanie instalacji zasilania 2,00
Montaz oswietlenia 2,00
Szatnia rodziny

Demontaz wyktadziny 3,45
Skrobanie farby ze $cian i suftu 11,31
Gruntowanie podtoza 22,62
Naprawa $cian i klejenie bruzd po instalacjach 26,07
Szpachlowanie $cian i sufitow 26,07
Wykonanie wylewki wyréwnujacej 3,45
Montaz wyktadziny PCV 3,80
Montaz stolarki drzwiowej 90/200 1,00
Malowanie scian i sufitu 22,62
Montaz $ciany GK 12,51
Wykonanie instalacji CO wraz z armaturg 1,00
Wykonanie instalacji zasilania 2,00
Montaz oswietlenia 1,00

Pozostate prace ogélnobudowlane

Montaz parapetéw 4,00
Wykonanie zabuddw pionéw instalacyjnych 1,00
Montaz naroznikéw ochronnych 10,00
Prace zabezpieczajace 1,00
Utylizacja odpaddéw 1,00
Malowanie $ciany korytarz 134,67
Wykonanie rozdzielni elektrycznych RT2 1,00
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