Olkusz - zadanie 11.1
Odcinek potozniczy - 3p

Zestawienie pomieszczen objetych wyceng powierzchnia wartos¢ netto  wartos¢ brutto
3.35 tazienka NPS 5,99 m? - -
3.36 Sala chorych 24,88 m? - -
3.37 Sala chorych 24,94 m? - -
3.38 tazienka 5,68 m? - -
3.39 tazienka 4,83 m? - -
3.40 Sala chorych 25,74 m? - -
3.41 Sala chorych 24,80 m? - -
3.42 tazienka 5,24 m? - -
3.43 tazienka NPS 5,73 m? - -

Sala chorych 24,69 m? - -
Pomieszczenia 152,52 m? - -

3.0 Pozostate prace ogdlnobudowlane

jedn.  cena netto wartos¢ netto  wartos¢ brutto

3.35 tazienka NPS

3.35.1 Demontaz glazury sciennej 7,00 m? - -
3.35.2  Demontaz $cianki dziatowej 11,00 m? - -
3.35.3  Demontaz umywalki 1,00 kpl - -
3.35.4  Wykucie posadzki pod brodzik 1,00 kpl - -
3.35.5 Montaz $ciany GK 15,15 m? - -
3.35.6  Naprawa scian i klejenie bruzd po instalacjach 15,15 m? - -
3.35.7  Szpachlowanie $cian 15,15 m? - -
3.35.8  Gruntowanie podtoza 15,15 m? - -
3.35.9  Wykonanie wylewki wyréwnujacej 5,99 m? - -
3.35.10 Montaz izolacji folia w ptynie 21,20 m? - -
3.35.11 Montaz gresu na podtodze 5,99 m? - -
3.35.12 Montaz glazury sciennej 15,15 m? - -
3.35.13 Montaz stolarki drzwiowej 1,00 kpl - -
3.35.14 Montaz wentylatora 1,00 kpl - -
3.35.15 Montaz sufitu modutowego 5,99 m? - -
3.35.16 Montaz wzmocnier pod porecze 1,00 kpl - -
3.35.17 Montaz Scianki instalacyjnej GK 5,85 m? - -
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalke wraz z
3.35.18 armaturg 1,00 pkt - -
Wykonanie instalacji wodkan pod toalete wraz z
3.35.19 armatura 1,00 pkt - -
Wykonanie prysznica z odptywem liniowym oraz
3.35.20 armaturg 1,00 pkt - -
3.35.21 Woykonanie instalacji CO wraz z armaturg 1,00 kpl - -
3.35.22 Woykonanie instalacji zasilania 2,00 pkt - -
3.35.23 Montaz oswietlenia 2,00 pkt - -
3.36 Sala chorych - -
3.36.1 Demontaz drzwi 1,00 szt - -
3.36.2 Demontaz wyktadziny 35,00 m? - -
3.36.3  Gruntowanie podtoza 51,87 m? - -
3.36.4  Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00 kpl - -
3.36.5 Naprawa scian i klejenie bruzd po instalacjach 76,81 m? - -
3.36.6  Szpachlowanie $cian i sufitow 23,04 m? - -
3.36.7  Wykonanie wylewki wyréwnujgcej 24,88 m? - -
3.36.8 Montaz wyktadziny PCV 27,45 m? - -
3.36.9  Montaz stolarki drzwiowej 90/200 1,00 kpl - -
3.36.10 Malowanie $cian i sufitu 92,68 m? - -
3.36.11 Montaz zabezpieczen na $cianie dla t6zek 1,00 kpl - -
Wykonanie instalacji wodkan pod wanienke wraz z
3.36.12 armatura 1,00 pkt - -
3.36.13 Woykonanie instalacji CO wraz z armaturg 2,00 kpl - -
3.36.14 Woykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 1,00 kpl - -
3.36.15 Woykonanie instalacji zasilania 20,00 pkt - -
3.36.16 Wykonanie instalacji IT 4,00 pkt - -
3.36.17 Montaz o$wietlenia 5,00 pkt - -

3.37 Sala chorych - -
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Pozostate prace ogélnobudowlane i instalacyjne
Prace zabezpieczajace
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