
Olkusz - zadanie 11.1
Odcinek położniczy - 3p

Zestawienie pomieszczeń objętych wyceną powierzchnia wartość netto wartość brutto
3.35 Łazienka NPS 5,99                      m² -                        -                          
3.36 Sala chorych 24,88                   m² -                        -                          
3.37 Sala chorych 24,94                   m² -                        -                          
3.38 Łazienka 5,68                      m² -                        -                          
3.39 Łazienka 4,83                      m² -                        -                          
3.40 Sala chorych 25,74                   m² -                        -                          
3.41 Sala chorych 24,80                   m² -                        -                          
3.42 Łazienka 5,24                      m² -                        -                          
3.43 Łazienka NPS 5,73                      m² -                        -                          
3.44 Sala chorych 24,69                   m² -                        -                          

Pomieszczenia 152,52                 m² -                        -                          
3.0 Pozostałe prace ogólnobudowlane -                        -                          

całość -                        -                          

Lp. opis ilość jedn. cena netto wartość netto wartość brutto
3.35 Łazienka NPS -                        -                          
3.35.1 Demontaż glazury ściennej 7,00                      m² -                        -                          
3.35.2 Demontaż ścianki działowej 11,00                   m² -                        -                          
3.35.3 Demontaż umywalki 1,00                      kpl -                        -                          
3.35.4 Wykucie posadzki pod brodzik 1,00                      kpl -                        -                          
3.35.5 Montaż ściany GK 15,15                   m² -                        -                          
3.35.6 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 15,15                   m² -                        -                          
3.35.7 Szpachlowanie ścian 15,15                   m² -                        -                          
3.35.8 Gruntowanie podłoża 15,15                   m² -                        -                          
3.35.9 Wykonanie wylewki wyrównującej 5,99                      m² -                        -                          
3.35.10 Montaż izolacji folia w płynie 21,20                   m² -                        -                          
3.35.11 Montaż gresu na podłodze 5,99                      m² -                        -                          
3.35.12 Montaż glazury sciennej 15,15                   m² -                        -                          
3.35.13 Montaż stolarki drzwiowej 1,00                      kpl -                        -                          
3.35.14 Montaż wentylatora 1,00                      kpl -                        -                          
3.35.15 Montaż sufitu modułowego 5,99                      m² -                        -                          
3.35.16 Montaż wzmocnień pod  poręcze 1,00                      kpl -                        -                          
3.35.17 Montaż ścianki instalacyjnej GK 5,85                      m² -                        -                          

3.35.18
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.35.19
Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.35.20
Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.35.21 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.35.22 Wykonanie instalacji zasilania 2,00                      pkt -                        -                          
3.35.23 Montaż oświetlenia 2,00                      pkt -                        -                          
3.36 Sala chorych -                        -                          
3.36.1 Demontaż drzwi 1,00                      szt -                        -                          
3.36.2 Demontaż wykładziny 35,00                   m² -                        -                          
3.36.3 Gruntowanie podłoża 51,87                   m² -                        -                          
3.36.4 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00                      kpl -                        -                          
3.36.5 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 76,81                   m² -                        -                          
3.36.6 Szpachlowanie ścian i sufitów 23,04                   m² -                        -                          
3.36.7 Wykonanie wylewki wyrównującej 24,88                   m² -                        -                          
3.36.8 Montaż wykładziny PCV 27,45                   m² -                        -                          
3.36.9 Montaż stolarki drzwiowej 90/200 1,00                      kpl -                        -                          
3.36.10 Malowanie ścian i sufitu 92,68                   m² -                        -                          
3.36.11 Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek 1,00                      kpl -                        -                          

3.36.12
Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.36.13 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 2,00                      kpl -                        -                          
3.36.14 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 1,00                      kpl -                        -                          
3.36.15 Wykonanie instalacji zasilania 20,00                   pkt -                        -                          
3.36.16 Wykonanie instalacji IT 4,00                      pkt -                        -                          
3.36.17 Montaż oświetlenia 5,00                      pkt -                        -                          
3.37 Sala chorych -                        -                          



3.37.1 Demontaż drzwi 1,00                      szt -                        -                          
3.37.2 Demontaż wykładziny 35,00                   m² -                        -                          
3.37.3 Gruntowanie podłoża 51,87                   m² -                        -                          
3.37.4 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00                      kpl -                        -                          
3.37.5 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 76,81                   m² -                        -                          
3.37.6 Szpachlowanie ścian i sufitów 23,04                   m² -                        -                          
3.37.7 Wykonanie wylewki wyrównującej 24,94                   m² -                        -                          
3.37.8 Montaż wykładziny PCV 27,45                   m² -                        -                          
3.37.9 Montaż stolarki drzwiowej 90/200 1,00                      kpl -                        -                          
3.37.10 Malowanie ścian i sufitu 92,68                   m² -                        -                          
3.37.11 Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek 1,00                      kpl -                        -                          

3.37.12
Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.37.13 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.37.14 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 1,00                      kpl -                        -                          
3.37.15 Wykonanie instalacji zasilania 20,00                   pkt -                        -                          
3.37.16 Wykonanie instalacji IT 4,00                      pkt -                        -                          
3.37.17 Montaż oświetlenia 5,00                      pkt -                        -                          
3.38 Łazienka -                        -                          
3.38.1 Demontaż glazury ściennej 7,00                      m² -                        -                          
3.38.2 Demontaż ścianki działowej 5,00                      m² -                        -                          
3.38.3 Demontaż umywalki 1,00                      kpl -                        -                          
3.38.4 Wykucie posadzki pod brodzik 1,00                      kpl -                        -                          
3.38.5 Montaż ściany GK 15,15                   m² -                        -                          
3.38.6 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 15,15                   m² -                        -                          
3.38.7 Szpachlowanie ścian 15,15                   m² -                        -                          
3.38.8 Gruntowanie podłoża 15,15                   m² -                        -                          
3.38.9 Wykonanie wylewki wyrównującej 5,68                      m² -                        -                          
3.38.10 Montaż izolacji folia w płynie 21,20                   m² -                        -                          
3.38.11 Montaż gresu na podłodze 5,68                      m² -                        -                          
3.38.12 Montaż glazury sciennej 15,15                   m² -                        -                          
3.38.13 Montaż stolarki drzwiowej 1,00                      kpl -                        -                          
3.38.14 Montaż wentylatora 1,00                      kpl -                        -                          
3.38.15 Montaż sufitu modułowego 5,68                      m² -                        -                          
3.38.16 Montaż wzmocnień pod  poręcze 1,00                      kpl -                        -                          
3.38.17 Montaż ścianki instalacyjnej GK 5,85                      m² -                        -                          

3.38.18
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.38.19
Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.38.20
Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.38.21 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.38.22 Wykonanie instalacji zasilania 2,00                      pkt -                        -                          
3.38.23 Montaż oświetlenia 2,00                      pkt -                        -                          
3.39 Łazienka -                        -                          
3.39.1 Demontaż glazury ściennej 7,00                      m² -                        -                          
3.39.2 Demontaż ścianki działowej 5,00                      m² -                        -                          
3.39.3 Demontaż umywalki 1,00                      kpl -                        -                          
3.39.4 Wykucie posadzki pod brodzik 1,00                      kpl -                        -                          
3.39.5 Montaż ściany GK 15,15                   m² -                        -                          
3.39.6 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 15,15                   m² -                        -                          
3.39.7 Szpachlowanie ścian 15,15                   m² -                        -                          
3.39.8 Gruntowanie podłoża 15,15                   m² -                        -                          
3.39.9 Wykonanie wylewki wyrównującej 4,83                      m² -                        -                          
3.39.10 Montaż izolacji folia w płynie 21,20                   m² -                        -                          
3.39.11 Montaż gresu na podłodze 4,83                      m² -                        -                          
3.39.12 Montaż glazury sciennej 15,15                   m² -                        -                          
3.39.13 Montaż stolarki drzwiowej 1,00                      kpl -                        -                          
3.39.14 Montaż wentylatora 1,00                      kpl -                        -                          
3.39.15 Montaż sufitu modułowego 4,83                      m² -                        -                          
3.39.16 Montaż wzmocnień pod  poręcze 1,00                      kpl -                        -                          
3.39.17 Montaż ścianki instalacyjnej GK 5,85                      m² -                        -                          

3.39.18
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.39.19
Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          



3.39.20
Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.39.21 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.39.22 Wykonanie instalacji zasilania 2,00                      pkt -                        -                          
3.39.23 Montaż oświetlenia 2,00                      pkt -                        -                          
3.40 Sala chorych -                        -                          
3.40.1 Demontaż drzwi 1,00                      szt -                        -                          
3.40.2 Demontaż wykładziny 35,00                   m² -                        -                          
3.40.3 Gruntowanie podłoża 51,87                   m² -                        -                          
3.40.4 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00                      kpl -                        -                          
3.40.5 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 76,81                   m² -                        -                          
3.40.6 Szpachlowanie ścian i sufitów 23,04                   m² -                        -                          
3.40.7 Wykonanie wylewki wyrównującej 25,74                   m² -                        -                          
3.40.8 Montaż wykładziny PCV 27,45                   m² -                        -                          
3.40.9 Montaż stolarki drzwiowej 90/200 1,00                      kpl -                        -                          
3.40.10 Malowanie ścian i sufitu 92,68                   m² -                        -                          
3.40.11 Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek 1,00                      kpl -                        -                          

3.40.12
Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.40.13 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.40.14 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 1,00                      kpl -                        -                          
3.40.15 Wykonanie instalacji zasilania 20,00                   pkt -                        -                          
3.40.16 Wykonanie instalacji IT 4,00                      pkt -                        -                          
3.40.17 Montaż oświetlenia 5,00                      pkt -                        -                          
3.41 Sala chorych -                        -                          
3.41.1 Demontaż drzwi 1,00                      szt -                        -                          
3.41.2 Demontaż wykładziny 35,00                   m² -                        -                          
3.41.3 Gruntowanie podłoża 51,87                   m² -                        -                          
3.41.4 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00                      kpl -                        -                          
3.41.5 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 76,81                   m² -                        -                          
3.41.6 Szpachlowanie ścian i sufitów 23,04                   m² -                        -                          
3.41.7 Wykonanie wylewki wyrównującej 24,80                   m² -                        -                          
3.41.8 Montaż wykładziny PCV 27,45                   m² -                        -                          
3.41.9 Montaż stolarki drzwiowej 90/200 1,00                      kpl -                        -                          
3.41.10 Malowanie ścian i sufitu 92,68                   m² -                        -                          
3.41.11 Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek 1,00                      kpl -                        -                          

3.41.12
Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.41.13 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.41.14 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 1,00                      kpl -                        -                          
3.41.15 Wykonanie instalacji zasilania 20,00                   pkt -                        -                          
3.41.16 Wykonanie instalacji IT 4,00                      pkt -                        -                          
3.41.17 Montaż oświetlenia 5,00                      pkt -                        -                          
3.42 Łazienka -                        -                          
3.42.1 Demontaż glazury ściennej 7,00                      m² -                        -                          
3.42.2 Demontaż ścianki działowej 5,00                      m² -                        -                          
3.42.3 Demontaż umywalki 1,00                      kpl -                        -                          
3.42.4 Wykucie posadzki pod brodzik 1,00                      kpl -                        -                          
3.42.5 Montaż ściany GK 15,15                   m² -                        -                          
3.42.6 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 15,15                   m² -                        -                          
3.42.7 Szpachlowanie ścian 15,15                   m² -                        -                          
3.42.8 Gruntowanie podłoża 15,15                   m² -                        -                          
3.42.9 Wykonanie wylewki wyrównującej 6,05                      m² -                        -                          
3.42.10 Montaż izolacji folia w płynie 21,20                   m² -                        -                          
3.42.11 Montaż gresu na podłodze 5,24                      m² -                        -                          
3.42.12 Montaż glazury sciennej 15,15                   m² -                        -                          
3.42.13 Montaż stolarki drzwiowej 1,00                      kpl -                        -                          
3.42.14 Montaż wentylatora 1,00                      kpl -                        -                          
3.42.15 Montaż sufitu modułowego 5,24                      m² -                        -                          
3.42.16 Montaż wzmocnień pod  poręcze 1,00                      kpl -                        -                          
3.42.17 Montaż ścianki instalacyjnej GK 5,85                      m² -                        -                          

3.42.18
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.42.19
Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.42.20
Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          



3.42.21 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.42.22 Wykonanie instalacji zasilania 2,00                      pkt -                        -                          
3.42.23 Montaż oświetlenia 2,00                      pkt -                        -                          
3.43 Łazienka NPS -                        -                          
3.43.1 Demontaż glazury ściennej 7,00                      m² -                        -                          
3.43.2 Demontaż ścianki działowej 11,00                   m² -                        -                          
3.43.3 Demontaż umywalki 1,00                      kpl -                        -                          
3.43.4 Wykucie posadzki pod brodzik 1,00                      kpl -                        -                          
3.43.5 Montaż ściany GK 15,15                   m² -                        -                          
3.43.6 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 15,15                   m² -                        -                          
3.43.7 Szpachlowanie ścian 15,15                   m² -                        -                          
3.43.8 Gruntowanie podłoża 15,15                   m² -                        -                          
3.43.9 Wykonanie wylewki wyrównującej 5,73                      m² -                        -                          
3.43.10 Montaż izolacji folia w płynie 21,20                   m² -                        -                          
3.43.11 Montaż gresu na podłodze 5,73                      m² -                        -                          
3.43.12 Montaż glazury sciennej 15,15                   m² -                        -                          
3.43.13 Montaż stolarki drzwiowej 1,00                      kpl -                        -                          
3.43.14 Montaż wentylatora 1,00                      kpl -                        -                          
3.43.15 Montaż sufitu modułowego 5,73                      m² -                        -                          
3.43.16 Montaż wzmocnień pod  poręcze 1,00                      kpl -                        -                          
3.43.17 Montaż ścianki instalacyjnej GK 5,85                      m² -                        -                          

3.43.18
Wykonanie instalacji wodkan pod umywalkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.43.19
Wykonanie instalacji wodkan pod toaletę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.43.20
Wykonanie prysznica z odpływem liniowym oraz 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.43.21 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.43.22 Wykonanie instalacji zasilania 2,00                      pkt -                        -                          
3.43.23 Montaż oświetlenia 2,00                      pkt -                        -                          
3.44 Sala chorych -                        -                          
3.44.1 Demontaż drzwi 1,00                      szt -                        -                          
3.44.2 Demontaż wykładziny 35,00                   m² -                        -                          
3.44.3 Gruntowanie podłoża 51,87                   m² -                        -                          
3.44.4 Przygotowanie otworu drzwiowego 1,00                      kpl -                        -                          
3.44.5 Naprawa ścian i klejenie bruzd po instalacjach 76,81                   m² -                        -                          
3.44.6 Szpachlowanie ścian i sufitów 23,04                   m² -                        -                          
3.44.7 Wykonanie wylewki wyrównującej 24,69                   m² -                        -                          
3.44.8 Montaż wykładziny PCV 27,45                   m² -                        -                          
3.44.9 Montaż stolarki drzwiowej 90/200 1,00                      kpl -                        -                          
3.44.10 Malowanie ścian i sufitu 92,68                   m² -                        -                          
3.44.11 Montaż zabezpieczeń na ścianie dla łóżek 1,00                      kpl -                        -                          

3.44.12
Wykonanie instalacji wodkan pod wanienkę wraz z 
armaturą 1,00                      pkt -                        -                          

3.44.13 Wykonanie instalacji CO wraz z armaturą 1,00                      kpl -                        -                          
3.44.14 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 1,00                      kpl -                        -                          
3.44.15 Wykonanie instalacji zasilania 20,00                   pkt -                        -                          
3.44.16 Wykonanie instalacji IT 4,00                      pkt -                        -                          
3.44.17 Montaż oświetlenia 5,00                      pkt -                        -                          
3.0 Pozostałe prace ogólnobudowlane i instalacyjne -                        -                          
3.0.1 Prace zabezpieczające 1,00                      kpl -                        -                          
3.0.2 Montaż narożników ochronnych 10,00                   szt -                        -                          
3.0.3 Demontaż wyposażenia 1,00                      kpl -                        -                          
3.0.4 Utylizacja odpadów 1,00                      kpl -                        -                          
3.0.5 Malowanie ściany korytarza 83,00                   m² -                        -                          
3.0.6 Wykonanie rozdzielni elektrycznych RT1 i RT2 2,00                      kpl -                        -                          
3.0.7 Wykonanie magistrali LAN 1,00                      kpl -                        -                          

Suma -                        -                          


