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Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Świecia (Postępowanie zakupowe 

nr 2023-1045) 

 

1. Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-

STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o tym, że rozliczenie za zakup sprzętu musi nastąpić do 

01.12.2023r. natomiast uruchomienie sprzętu musi odbyć się do 29.04.2024r. zwracamy się z 

zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się aby dostawa sprzętu odbyła się w wymaganym 

terminie (tj. do 30.11.2023r.) jednak uruchomienie oraz szkolenie odbyły się w terminie 

późniejszym, nadal zgodnie z terminem wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia tj. najpóźniej 

do 29.04.2024r.? 

Dostawa sprzętu musi zostać zrealizowana zgodnie z wymaganym terminem zapisanym w umowie 

(tj. do 30.11.2023t.), uruchomienie sprzętu wraz ze szkoleniem może odbyć się w terminie 

późniejszym lecz nie przekraczającym daty 20.04.2024r. 

 

2. Czy w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez 

Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-

STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie o 

adekwatny termin dostawy sprzętu? 

 

Nie, termin dostawy sprzętu jest nieprzekraczalny. 

 

 

3. Czy w przypadku wyboru oferty jednego Wykonawcy na kilka pakietów Zamawiający zgodzi 

się na zawieranie osobnych umów dla każdego z pakietu? 

Nie, będziemy podpisywać jedną umowę w której zawarte będą wszystkie pakiety. 

 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy dotyczących kar tak aby kary za 

niedostarczenie przedmiotu umowy bądź niedotrzymanie terminów gwarancji były naliczane 

od wartości niedostarczonego na czas/nie naprawionego na czas urządzenia a nie od wartości 

brutto całej umowy? 

 

Nie. 

 

 

 


